

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額   |                                      | 種別            | 建築一式工事                     | 工事概要   |     |
|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----|
| 当初   | 13,662,000 円<br>(消費税相当額 1,012,000 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 <b>随意契約</b><br>その他( ) | 配膳用エレベータ改修工事 一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |     |
| 変更1  | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 平成 31 年 4 月 25 日           |  |     |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1 |                            |  |     |
| 変更2  | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |  |     |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                            |  |     |
| 変更3  | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |  |     |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                            |  |     |
| 予定<br>価格   | 13,824,000 円<br>(消費税相当額 1,024,000 円) | 契約締結年月日       |                            | 工 期  | 備 考 |
| 最低制限<br>価格   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和元年5月13日                  | 自 令和元年5月14日<br>至 令和元年8月30日   |     |
| 契約業者名  |                                      | 変更1           |                            | 自<br>至   |     |
| (住所) 名古屋市市中村区名駅一丁目1番4号<br>(商号又は名称)<br><br>三菱電機ビルテクノサービス(株)中部支社 |                                      | 変更2           |                            | 自<br>至   |     |
|  |                                      | 変更3           |                            | 自<br>至   |     |
| 工 事 名  |                                      | 路線等の名称        |                            | 工 事 場 所  |     |
| 長久手中学校配膳用エレベータ改修工事   |                                      | 長久手中学校        |                            | 長久手市岩作平子地内   |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                       |                                   | 種別                         | リース・レンタル               | 物品の賃貸借概要  |    |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|----|
| 当初                         | 962,432 円<br>(消費税相当額 86,432 円)    | 入札契約の方法                    | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 積算用パソコン デスクトップパソコン1台 ノートパソコン1台 カラープリンター1台   |    |
| 変更1                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                        | 平成 31 年 4 月 25 日       |   |    |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1              |                        |   |    |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2          | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br><br>地方自治法施行令第167条の2第1項第8号競争入札に付し入札者がいないとき、または再度入札に付し落札者がいないとき |    |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                        |   |    |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 円<br>(消費税相当額 円)        |   |    |
| 予定価格                       | 2,052,000 円<br>(消費税相当額 152,000 円) | 契約締結年月日                    |                        | 賃貸借期間   | 備考 |
| 契約業者名                      |                                   | 当初                         | 令和元年5月9日               | 自 令和元年6月1日<br>至 令和6年5月31日   |    |
| (住所)<br>名古屋市中区丸の内三丁目18番28号 | 変更1                               |                            |                        | 自<br>至  |    |
| (商号又は名称)<br>教育産業㈱          | 変更2                               |                            |                        | 自<br>至  |    |
|                            | 変更3                               |                            |                        | 自<br>至  |    |
| 物品の賃貸借名                    |                                   | X                          |                        | 設置場所  |    |
| 積算システム機器賃貸借(5年長期継続契約)      |                                   |                            |                        | 長久手市坊の後地内   |    |

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 福祉課

| 契 約 金 額                           |                                   | 種 別   | その他業務委託          | 委託業務概要   |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--|-----|
| 当初                                | 2,165,612 円<br>(消費税相当額 178,812 円) | 入札契約<br>の方法   | 随意契約             | ① 週1回(1対1の個別指導2時間、全県模試・実践テストは4時間)、40週<br>② 夏期及び冬期講習(中3生対象、個別指導1日4時間)、各期3日間<br>学習の習慣づけを行うとともに、成績向上のため地道に努力する力を養う。<br>特に中3生は、高校受験に焦点をあて、志望校合格を目指し指導を行う。<br>本事業の参加者以外の一般受講生がいない環境で実施することで、人目を気にすることなく事業に参加することができる。<br>指導料(通常)3,000円+消費税/回×546回(予定)<br>指導料(夏期・冬期)3,725円+消費税/回×48回(予定)<br>施設使用料17,000円+消費税/月×10月(予定) |     |
| 変更1                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日   | 平成 31 年 4 月 24 日 |  |     |
|                                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1   |                  |  |     |
| 変更2                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2   |                  |  |     |
|                                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3   |                  |  |     |
| 変更3                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないもの |                  |  |     |
|                                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |   |                  |  |     |
| 予 定<br>価 格                        | 2,236,244 円<br>(消費税相当額 184,644 円) | 契 約 締 結 年 月 日   |                  | 履 行 期 間  | 備 考 |
|                                   |                                   | 当 初   | 令 和 元 年 5 月 1 日  | 自 令 和 元 年 5 月 1 日<br>至 令 和 2 年 3 月 25 日  |     |
| 契 約 業 者 名                         |                                   | 変 更 1   |                  | 自  |     |
| (住所) 名古屋市名東区藤が丘142番地7<br>(商号又は名称) |                                   | 変 更 2   |                  | 自  |     |
| 株式会社 The Future                   |                                   | 変 更 3   |                  | 自  |     |
| 委 託 業 務 名                         |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                  | 委 託 場 所  |     |
| 令和元年度長久手市学習支援事業運営委託(週1回コース)(単価契約) |                                   | —   |                  | 長久手市武蔵塚地内  |     |

契約結果調書

部課等名 福祉部 福祉課

| 契約金額   |                                   | 種別            | その他業務委託          | 委託業務概要  |    |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------|---|----|
| 当初   | 2,434,722 円<br>(消費税相当額 201,032 円) | 入札契約<br>の方法   | 随意契約             | 週2回(1回2時間、1対1の個別指導1時間+個人演習1時間)<br>40週、全80回<br>週2回の学習支援を年間通して行うことで、定期的な学習時間を確保し、学習の習慣づけを目指す。市外で実施することにより、人目を気にすることなく事業に参加することができる。<br>指導料 1,300円+消費税/回×1,040回(予定)<br>施設使用料 88,169円+消費税/月×10月(予定) |    |
| 変更1  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 平成 31 年 4 月 24 日 |   |    |
|  | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                  |   |    |
| 変更2  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                  |   |    |
|  | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                  |   |    |
| 変更3  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                  |   |    |
|  | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                  |   |    |
| 予定<br>価格   | 2,535,340 円<br>(消費税相当額 209,340 円) | 契約締結年月日       |                  | 履行期間  | 備考 |
|  |                                   | 当初            | 令和元年5月1日         | 自 令和元年5月1日<br>至 令和2年3月25日   |    |
| 契約業者名<br>(住所) 大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号<br>(商号又は名称)<br>株式会社 トライグループ |                                   | 変更1           |                  | 自<br>至  |    |
|  |                                   | 変更2           |                  | 自<br>至  |    |
|  |                                   | 変更3           |                  | 自<br>至  |    |
| 委託業務名  |                                   | 路線等の名称        |                  | 委託場所  |    |
| 令和元年度長久手市学習支援事業運営委託(週2回コース)(単価契約)                              |                                   | —             |                  | 長久手市外   |    |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                    |   | 種別            | コンピュータサービス          | 委託業務概要  |    |
|-------------------------|---|---------------|---------------------|---|----|
| 当初                      | 1,144,000 円<br>(消費税相当額 104,000 円)                               | 入札契約の方法       | 一般 指名 (随意契約) その他( ) | 公営企業会計システム消費税申告業務構築作業委託 一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適しないもの |    |
| 変更1                     | 円<br>(消費税相当額 円)   | 入札日           | 平成31年4月26日          |   |    |
|                         | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                     |   |    |
| 変更2                     | 円<br>(消費税相当額 円)   | 変更契約に係る変更理由 2 |                     |   |    |
|                         | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                      |               |                     |   |    |
| 変更3                     | 円<br>(消費税相当額 円)   | 変更契約に係る変更理由 3 |                     |   |    |
|                         | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                      |               |                     |   |    |
| 予定価格                    | 1,195,700 円<br>(消費税相当額 108,700 円)                               | 契約締結年月日       |                     | 履行期間  | 備考 |
| 契約業者名                   |   | 当初            | 令和元年5月9日            | 自 令和元年5月10日<br>至 令和2年3月27日  |    |
| (住所)                    | 名古屋市中区錦一丁目8番6号 ストークビル名古屋<br><br>(商号又は名称)<br><br>中日本建設コンサルタント(株) | 変更1           |                     | 自<br>至  |    |
|                         |   | 変更2           |                     | 自<br>至  |    |
|                         |   | 変更3           |                     | 自<br>至  |    |
| 委託業務名                   |   | 路線等の名称        |                     | 委託場所  |    |
| 公営企業会計システム消費税申告業務構築作業委託 |   | 長久手市下水道課      |                     | 長久手市坊の後地内   |    |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                         |                                   | 種別                         | 調査委託                       | 委託業務概要  |        |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------|
| 当初                           | 1,595,000 円<br>(消費税相当額 145,000 円) | 入札契約の方法                    | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 香流川モニタリング調査業務 一式  |        |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                        | 令和元年5月8日                   |   |        |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1              |                            |   |        |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2              | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |        |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                            |   |        |
| 円<br>(消費税相当額 円)              | 変更契約に係る変更理由 3                     |                            |                            |   |        |
| 予 定<br>価 格                   | 1,639,000 円<br>(消費税相当額 149,000 円) | 契約締結年月日                    |                            | 履行期間  | 備 考    |
| 契約業者名                        |                                   | 当 初                        | 令和元年5月9日                   | 自 令和元年5月10日<br>至 令和元年12月27日                                       |        |
| (住所)<br>豊田市喜多町4丁目56番地        | 変更1                               |                            |                            | 自<br>至  |        |
| (商号又は名称)<br>近自然技術研究所 所長 玉木伸秀 | 変更2                               |                            |                            | 自<br>至  |        |
|                              |                                   | 変更3                        |                            |   | 自<br>至 |
| 委託業務名                        |                                   | 路線等の名称                     |                            | 委託場所  |        |
| 令和元年度香流川モニタリング調査業務委託         |                                   | 香流川                        |                            | 長久手市内   |        |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 保険医療課

| 契約金額                              |                                   | 種別                         | コンピュータサービス                  | 委託業務概要  |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初                                | 1,458,000 円<br>(消費税相当額 108,000 円) | 入札契約<br>の方法                | 一般 指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | システム改修費 一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |     |
| 変更1                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                        | 令和元年5月8日                    |   |     |
|                                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1              |                             |   |     |
| 変更2                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2               |   |     |
|                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                             |   |     |
| 変更3                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3               |   |     |
|                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                             |   |     |
| 予 定<br>価 格                        | 1,470,960 円<br>(消費税相当額 108,960 円) | 契約締結年月日                    |                             | 履行期間  | 備 考 |
| 契約業者名                             |                                   | 当 初                        | 令和元年5月14日                   | 自 令和元年5月14日<br>至 令和元年7月31日  |     |
| (住所)                              | 名古屋市中区錦一丁目17番1                    | 変更1                        |                             | 自<br>至  |     |
| (商号又は名称)                          |                                   | 変更2                        |                             | 自<br>至  |     |
|                                   |                                   | 変更3                        |                             | 自<br>至  |     |
| 委託業務名                             |                                   | 路線等の名称                     |                             | 委託場所  |     |
| 福祉医療システム改修業務委託(母子父子家庭医療費有効期限変更対応) |                                   | -                          |                             | 長久手市岩作城の内地内   |     |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども家庭課

| 契約金額                      |                                | 種別            | コンピュータサービス                 | 委託業務概要  |   |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---|---|
| 当初                        | 918,000 円<br>(消費税相当額 68,000 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 <b>随意契約</b><br>その他( ) | 現況届送送用長3封筒作成 18円×6,500枚(見込み)<br>現況届申請書印刷 5円×6,500枚(見込み)<br>現況届申請書記入例印刷 5円×6,500枚(見込み)<br>案内文印刷 5円×6,500枚(見込み)<br>会場位置図印刷 5円×6,500枚(見込み) |   |
| 変更1                       | 円<br>(消費税相当額 円)                | 入札日           | 令和元年5月9日                   | 変更契約に係る変更理由 1   | 現況届送準備 67,000円×6人(見込み)<br>現況届様式変更業務 67,000円×6人(見込み) |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                            |   |   |
| 変更2                       | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 2 |                            | 変更契約に係る変更理由 3   | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの         |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                            |   |   |
| 変更3                       | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |   |   |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                            |   |   |
| 予定価格                      | 955,800 円<br>(消費税相当額 70,800 円) | 契約締結年月日       |                            | 履行期間  | 備考  |
| 契約業者名                     |                                | 当初            | 令和元年5月10日                  | 自 令和元年5月11日<br>至 令和元年6月28日  |   |
| (住所)                      | 名古屋市中区錦1丁目17番1                 | 変更1           |                            | 自<br>至  |   |
| (商号又は名称)                  |                                | 変更2           |                            | 自<br>至  |   |
|                           |                                | 変更3           |                            | 自<br>至  |   |
| 委託業務名                     |                                | 路線等の名称        |                            | 委託場所  |   |
| 令和元年度現況届に係る申請書等作成委託(単価契約) |                                |               |                            | 長久手市内   |   |



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

| 契約金額                      |  | 種別            | 映画等製作・広告・催事                | 委託業務概要                                 |    |
|---------------------------|--|---------------|----------------------------|--|----|
| 当初                        | 617,630 円<br>(消費税相当額 45,750 円)                   | 入札契約の方法       | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 長久手市及び長久手市近隣の市町の中日新聞朝刊に使用者募集のチラシを折り込む。 |    |
| 変更1                       | 円<br>(消費税相当額)                                    | 入札日           | 令和元年5月21日                  |  |    |
|                           | 円<br>(増減額)                                       | 変更契約に係る変更理由 1 |                            |  |    |
| 変更2                       | 円<br>(消費税相当額)                                    | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |  |    |
|                           | 円<br>(増減額)                                       |               |                            |  |    |
| 円<br>(消費税相当額)             |  |               |                            |  |    |
| 変更3                       | 円<br>(消費税相当額)                                    | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |  |    |
|                           | 円<br>(増減額)                                       |               |                            |  |    |
| 円<br>(消費税相当額)             |  |               |                            |  |    |
| 予定価格                      | 617,630 円<br>(消費税相当額 45,750 円)                   | 契約締結年月日       |                            | 履行期間                                   | 備考 |
| 契約業者名                     |  | 当初            | 令和元年5月21日                  | 自 令和元年5月23日<br>至 令和元年5月23日             |    |
| (住所)                      | 愛知県瀬戸市西原町2-81-4<br>(商号又は名称)<br>株式会社中日総合サービス瀬戸営業所 | 変更1           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日               |    |
|                           |  | 変更2           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日               |    |
|                           |  | 変更3           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日               |    |
| 委託業務名                     |  | 路線等の名称        |                            | 委託場所                                   |    |
| 令和元年度卯塚墓園使用者募集チラシ新聞折り込み業務 |  | _____         |                            | 瀬戸市西原町地内                               |    |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

| 契約金額                 |  | 種別                         | その他業務委託                     | 委託業務概要   |    |  |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|----|--|
| 当初                   | 3,212,000 円<br>(消費税相当額 292,000 円)                      | 入札契約<br>の方法                | 一般 指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 公会計財務書類支援業務一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |    |  |
| 変更1                  | 円<br>(消費税相当額 円)  | 入札日                        | 令和元年5月13日                   |  |    |  |
|                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                             | 変更契約に係る変更理由 1              |                             |  |    |  |
| 変更2                  | 円<br>(消費税相当額 円)  | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2               |  |    |  |
|                      | 変更契約に係る変更理由 3  |                            |                             |  |    |  |
| 変更3                  | 円<br>(消費税相当額 円)  | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3               |  |    |  |
|                      | 変更契約に係る変更理由 3  |                            |                             |  |    |  |
| 予定<br>価格             | 3,252,700 円<br>(消費税相当額 295,700 円)                      | 契約締結年月日                    |                             | 履行期間   | 備考 |  |
| 契約業者名                |  | 当初                         | 令和元年5月16日                   | 自 令和元年5月17日<br>至 令和2年2月28日   |    |  |
| (住所)                 | 愛知県名古屋市千種区大島町2-18<br><br>(商号又は名称)<br><br>(株)ローカルマネジメント | 変更1                        |                             | 自<br>至   |    |  |
|                      |  | 変更2                        |                             | 自<br>至   |    |  |
|                      |  | 変更3                        |                             | 自<br>至   |    |  |
| 委託業務名                |  | 路線等の名称                     |                             | 委託場所   |    |  |
| 令和元年度公会計財務書類作成支援業務委託 |  | 長久手市役所                     |                             | 長久手市岩作城の内地内  |    |  |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 税務課

| 契約金額                                |                                   | 種別            | コンピュータサービス                 | 委託業務概要  |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---|----|
| 当初                                  | 5,141,760 円<br>(消費税相当額 461,760 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 家屋評点計算システムプログラム保守、サーバー、クライアント、プリンタ機器保守<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |    |
| 変更1                                 | 円<br>(消費税相当額 )                    | 入札日           | 令和元年5月13日                  |   |    |
|                                     | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )     | 変更契約に係る変更理由 1 |                            |   |    |
| 変更2                                 | 円<br>(消費税相当額 )                    | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |   |    |
|                                     | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )     |               |                            |   |    |
| 変更3                                 | 円<br>(消費税相当額 )                    | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |   |    |
|                                     | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )     |               |                            |   |    |
| 予定価格                                | 5,153,860 円<br>(消費税相当額 462,860 円) | 契約締結年月日       |                            | 履行期間  | 備考 |
| 契約業者名                               |                                   | 当初            | 令和元年5月31日                  | 自 令和元年6月1日<br>至 令和6年5月31日   |    |
| (住所)<br>名古屋市千種区大久手町7-26-1           |                                   | 変更1           |                            | 自<br>至  |    |
| (商号又は名称)<br>日本電子計算株式会社              |                                   | 変更2           |                            | 自<br>至  |    |
|                                     |                                   | 変更3           |                            | 自<br>至  |    |
| 委託業務名                               |                                   | 路線等の名称        |                            | 委託場所  |    |
| 家屋評点計算プログラム及びシステム機器保守業務委託(5年長期継続契約) |                                   | 長久手市役所        |                            | 長久手市岩作城の内地内   |    |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契約金額  |                                 | 種別            | 建物等各種施設管理                   | 委託業務概要   |  |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| 当初  | 1,606,367 円<br>(消費税相当額 上記に含む 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 <b>随意契約</b><br>その他( ) | 市民野球場の芝生内の草取り・芝刈り・施肥<br>作業、芝生外の草取り・草刈り作業   |  |
| 変更1   | 円<br>(消費税相当額 円)                 | 入札日           | 平成 31 年 4 月 26 日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高<br>年齢者等の雇用の安定に関する法律第37条第1<br>項に規定する公益社団法人シルバー人材セン<br>ター) |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |  |  |
| 変更2   | 円<br>(消費税相当額 円)                 | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |  |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |  |
| 変更3   | 円<br>(消費税相当額 円)                 | 変更契約に係る変更理由 3 |                             | 履行期間   |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                             |  |  |
| 予 定<br>価 格  | 1,607,000 円<br>(消費税相当額 上記に含む 円) | 契約締結年月日       |                             | 備 考  |  |
| 契約業者名   |                                 | 当 初           | 令 和 元 年 5 月 7 日             | 自 令 和 元 年 5 月 8 日<br>至 令 和 2 年 1 月 31 日  |  |
| (住所)<br>長久手市岩作城の内98番地<br>(商号又は名称)<br>公益社団法人長久手市シルバー人材センター |                                 | 変 更 1         | 平 成 年 月 日                   | 自 平 成 年 月 日<br>至 平 成 年 月 日   |  |
|   |                                 | 変 更 2         | 平 成 年 月 日                   | 自 平 成 年 月 日<br>至 平 成 年 月 日   |  |
|   |                                 | 変 更 3         | 平 成 年 月 日                   | 自 平 成 年 月 日<br>至 平 成 年 月 日   |  |
| 委託業務名   |                                 | 路線等の名称        |                             | 委 託 場 所  |  |
| 令和元年度市民野球場芝生等管理委託   |                                 | —             |                             | 長久手市岩作琵琶ヶ池地内   |  |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                                 |                                   | 種別            | 土木一式工事                 | 工事概要  |     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---|-----|
| 当初                                   | 9,396,000 円<br>(消費税相当額 696,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 工事延長 L=61.8m<br>VUφ200 L=56.8m<br>簡易推進工 VUφ200 L=4.9m<br>1号人孔設置工 4基<br>塩ビ人孔設置工 1基<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号<br>競争入札に付することが不利と認められるとき |     |
| 変更1                                  | (消費税相当額) 円                        | 入札日           | 令和元年5月10日              |   |     |
|                                      | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円             | 変更契約に係る変更理由 1 |                        |   |     |
| 変更2                                  | (消費税相当額) 円                        | 変更契約に係る変更理由 2 |                        |   |     |
|                                      | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円             |               |                        |   |     |
| 変更3                                  | (消費税相当額) 円                        | 変更契約に係る変更理由 3 |                        |   |     |
|                                      | (増減額) 円<br>(消費税相当額) 円             |               |                        |   |     |
| 予定<br>価格                             | 9,425,160 円<br>(消費税相当額 698,160 円) | 契約締結年月日       |                        | 工 期   | 備 考 |
| 最低制限<br>価格                           | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令和元年5月13日              | 自 令和元年5月14日<br>至 令和元年7月31日  |     |
| 契約業者名                                |                                   | 変更1           |                        | 自<br>至  |     |
| (住所) 愛知県名古屋市中区錦1丁目19番24号<br>(商号又は名称) |                                   | 変更2           |                        | 自<br>至  |     |
| 大日本土木株式会社 名古屋支店                      |                                   | 変更3           |                        | 自<br>至  |     |
| 工 事 名                                |                                   | 路線等の名称        |                        | 工 事 場 所   |     |
| 令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その1               |                                   | 長湫第6工区        |                        | 長久手市菅池地内  |     |

7/155  
 28

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額  |   | 種別  | 土木一式工事                 | 工事概要   |     |
|---|---|---|------------------------|--|-----|
| 当初  | 9,396,000 円<br>(消費税相当額 696,000 円)   | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 工事延長 L=59.1m(61.8m)<br>VUφ200 L=57.1m(56.8m)<br>簡易推進工 VUφ200 L=2.0m(4.9m)<br>立坑 2か所(-)<br>1号人孔設置工 4基<br>塩ビ人孔設置工 1基 |     |
| 変更1   | 9,108,720 円<br>(消費税相当額 674,720 円)<br>(増減額 ▲287,280 円)<br>(消費税相当額 ▲21,280 円) | 入札日   | 令和元年5月10日              | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号<br>競争入札に付することが不利と認められるとき   |     |
| 変更2   | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                    | 変更契約に係る変更理由 1<br>現地測量による下水道管経路及びマンホール位置の変更に伴い、工事延長及び簡易推進工の延長について変更した。 |                        |  |     |
| 変更3   | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                    | 変更契約に係る変更理由 2   |                        |  |     |
| 予 定<br>価 格  | 9,425,160 円<br>(消費税相当額 698,160 円)   | 契約締結年月日   |                        | 工 期  | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)   | 当 初   | 令和元年5月13日              | 自 令和元年5月14日<br>至 令和元年7月31日   |     |
| 契約業者名   |   | 変更1   | 令和元年7月26日              | 自 令和元年5月14日<br>至 令和元年7月31日   |     |
| (住所) 愛知県名古屋市中区錦1丁目19番24号<br>(商号又は名称)<br>大日本土木株式会社 名古屋支店 |   | 変更2   |                        | 自<br>至   |     |
|   |   | 変更3   |                        | 自<br>至   |     |
| 工 事 名   |   | 路線等の名称  |                        | 工 事 場 所  |     |
| 令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その1                                  |   | 長湫第6工区  |                        | 長久手市菅池地内   |     |

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                               |   | 種別                  | 建物等各種施設管理              | 委託業務概要   |     |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|-----|
| 当初                                 | 21,780,000 円<br>(消費税相当額 1,980,000 円)                    | 入札契約<br>の方法         | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 計装機器・自家発電設備保守点検 一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適しないもの |     |
| 変更1                                | 円<br>(消費税相当額 円)   | 入札日                 | 令和元年5月14日              |  |     |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                              | 変更契約に係る変更理由 1       |                        |  |     |
| 変更2                                | 円<br>(消費税相当額 円)   | 変更契約に係る変更理由 2       |                        |  |     |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                              |                     |                        |  |     |
| 変更3                                | 円<br>(消費税相当額 円)   | 変更契約に係る変更理由 3       |                        |  |     |
|                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                              |                     |                        |  |     |
| 予 定<br>価 格                         | 22,440,000 円<br>(消費税相当額 2,040,000 円)                    | 契約締結年月日             |                        | 履行期間   | 備 考 |
| 契約業者名                              |   | 当 初                 | 令和元年5月22日              | 自 令和元年6月10日<br>至 令和2年3月23日   |     |
| (住所)                               | 名古屋市西区名駅二丁目27-8<br><br>(商号又は名称)<br>メタウォーター(株)営業本部中日本営業部 | 変更1                 |                        | 自<br>至   |     |
|                                    |   | 変更2                 |                        | 自<br>至   |     |
|                                    |   | 変更3                 |                        | 自<br>至   |     |
| 委託業務名                              |   | 路線等の名称              |                        | 委託場所   |     |
| 令和元年度長久手浄化センター等計装機器・自家発電設備保守点検業務委託 |   | 長久手浄化センター、長久手中継ポンプ場 |                        | 長久手市坊の後地内外   |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

| 契約金額               |  | 種別            | 建築設計                       | 委託業務概要   |    |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|--|----|
| 当初                 | 14,960,000 円<br>(消費税相当額 1,360,000 円)         | 入札契約の方法       | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 増築校舎実施設計業務委託 一式<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないもの |    |
| 変更1                | 円<br>(消費税相当額 円)                              | 入札日           | 令和元年5月24日                  |  |    |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 1 |                            |  |    |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                              | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |  |    |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   |               |                            |  |    |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                              | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |  |    |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   |               |                            |  |    |
| 予定価格               | 16,896,000 円<br>(消費税相当額 1,536,000 円)         | 契約締結年月日       |                            | 履行期間   | 備考 |
| 契約業者名              |  | 当初            | 令和元年5月31日                  | 自 令和元年6月3日<br>至 令和2年3月23日  |    |
| (住所)               | 名古屋市中区丸の内1-14-24<br><br>(商号又は名称)<br>㈱岩崎設計事務所 | 変更1           |                            | 自<br>至   |    |
|                    |  | 変更2           |                            | 自<br>至   |    |
|                    |  | 変更3           |                            | 自<br>至   |    |
| 委託業務名              |  | 路線等の名称        |                            | 委託場所   |    |
| 南中学校校舎増築工事实施設計業務委託 |  | 南中学校          |                            | 長久手市長配二丁目地内  |    |



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契約金額   |                                   | 種別            | 設備設計      | 委託業務概要                                     |    |  |  |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|--|----|--|--|
| 当初   | 1,350,000 円<br>(消費税相当額 100,000 円) | 入札契約の方法       | 随意契約      | 福祉の家機械設備等の現況調査、調査報告書の作成及び令和元年度工事発注設計図書の作成。 |    |  |  |
| 変更1  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和元年5月24日 |  |    |  |  |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1 |           |  |    |  |  |
| 変更2  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |           |  |    | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約<br>競争入札に付することが不利と認められるとき。 |  |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |           |  |    |  |  |
| 変更3  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |           |  |    |  |  |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |           |  |    |  |  |
| 予定価格   | 1,895,400 円<br>(消費税相当額 140,400 円) | 契約締結年月日       |           | 履行期間                                       | 備考 |  |  |
| 契約業者名  |                                   | 当初            | 令和元年5月31日 | 自 令和元年6月15日<br>至 令和元年8月31日                 |    |  |  |
| (住所)<br>名古屋市千種区清住町1-71-1<br>(商号又は名称)<br>(株)藤川原設計 |                                   | 変更1           |           | 自<br>至                                     |    |  |  |
|  |                                   | 変更2           |           | 自<br>至                                     |    |  |  |
|  |                                   | 変更3           |           | 自<br>至                                     |    |  |  |
| 委託業務名  |                                   | 路線等の名称        |           | 委託場所                                       |    |  |  |
| 令和元年度福祉の家機械設備等維持修繕調査設計業務委託                       |                                   | -             |           | 長久手市前熊下田地内                                 |    |  |  |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

| 契約金額                                      |                               | 種別            | 映画等製作・広告・催事                 | 委託業務概要  |  |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| 当初  | 600,000 円<br>(消費税相当額 上記に含む 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | コンテンポラリーダンス公演 ARTopia!<br>令和元年8月2日(金)午後7時30分開演<br>令和元年8月3日(土)午後1時開演<br>午後6時開演 |  |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)               | 入札日           | 令和元年5月30日                   | 長久手市文化の家風のホール   |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |   |  |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)               | 変更契約に係る変更理由 2 |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため             |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         |               |                             |   |  |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)               | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |  |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         |               |                             |   |  |
| 予定<br>価格                                  | 600,000 円<br>(消費税相当額 上記に含む 円) | 契約締結年月日       |                             |   |  |
| 契約業者名                                     |                               | 当初            | 令和元年5月30日                   | 自 令和元年5月30日<br>至 令和元年8月6日   |  |
| (住所)                                      | 豊永洵子                          | 変更1           | 令和 年 月 日                    | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |  |
| (商号又は名称)                                  |                               | 変更2           | 令和 年 月 日                    | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |  |
|   |                               | 変更3           | 令和 年 月 日                    | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |  |
| 委託業務名                                     |                               | 路線等の名称        |                             | 委託場所  |  |
| 令和元年度自主事業<br>「コンテンポラリーダンス公演 ARTopia!」公演委託 |                               | 長久手市文化の家      |                             | 長久手市野田農地内   |  |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

市長公室

人事課

| 契約金額                                     |                                | 種別            | 検査・測定                       | 委託業務概要   |           |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|
| 当初                                       | 678,400 円<br>(消費税相当額 50,252 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 人間ドック共済補助あり 14,400円、43人(予定)<br>人間ドック共済補助なし 36,000円、0人(予定)<br>脳併用ドック共済補助あり 10,800円、4人(予定) |           |
| 変更1                                      | 円<br>(消費税相当額 )                 | 入札日           | 平成 31 年 3 月 7 日             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため                        |           |
|  | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )  | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |  |           |
| 変更2                                      | 円<br>(消費税相当額 )                 | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |  |           |
|  | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )  | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |           |
| 変更3                                      | 円<br>(消費税相当額 )                 | 変更契約に係る変更理由 3 |                             | 履行期間   |           |
|  | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )  |               |                             |  |           |
| 予 定<br>価 格                               | 678,400 円<br>(消費税相当額 50,252 円) | 契約締結年月日       |                             | 備 考  |           |
| 契約業者名                                    |                                | 当 初           | 令和元年5月31日                   | 自  | 令和元年6月1日  |
| (住所)<br>瀬戸市西追分町160<br>(商号又は名称)<br>公立陶生病院 |                                | 変 更 1         | 平成 年 月 日                    | 至  | 令和2年2月29日 |
|  |                                | 変 更 2         | 平成 年 月 日                    | 自  | 平成 年 月 日  |
|  |                                | 変 更 3         | 平成 年 月 日                    | 至  | 平成 年 月 日  |
| 委託業務名                                    |                                | 路線等の名称        |                             | 委 託 場 所  |           |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約)              |                                | -             |                             | 瀬戸市西追分町160   |           |

ズ232  
変更

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 人事課

| 契約金額                        |                                   | 種別                              | 検査・測定                  | 委託業務概要  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|--|
| 当初                          | 678,400 円<br>(消費税相当額 50,252 円)    | 入札契約<br>の方法                     | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 人間ドック共済補助あり 14,400円(8%)、43人→33人(予定)<br>人間ドック共済補助なし(8%) 36,000円、0人(予定) |  |
| 変更1                         | 680,800 円<br>(消費税相当額 52,652 円)    | 入札日                             | 平成 31 年 3 月 7 日        | 脳併用ドック共済補助あり 10,800円(8%)、4人→2人(予定)<br>人間ドック共済補助あり 14,600円(10%)、0人(予定) |  |
|                             | (増減額 2,400 円)<br>(消費税相当額 2,400 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>増税に伴う金額の変更のため。 |                        | 脳併用ドック共済補助あり 11,000円(10%)、2人(予定)                                      |  |
| 変更2                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2                   |                        | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため     |  |
|                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 3                   |                        |   |  |
| 変更3                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                   |                        |   |  |
|                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                                 |                        |   |  |
| 予 定<br>価 格                  | 678,400 円<br>(消費税相当額 50,252 円)    | 契約締結年月日                         |                        | 備考  |  |
| 契約業者名                       |                                   | 当初                              | 令和元年5月31日              | 自 令和元年6月1日<br>至 令和2年2月29日   |  |
| (住所)<br>瀬戸市西追分町160          | (商号又は名称)<br>公立陶生病院                | 変更1                             | 令和元年10月1日              | 自 令和元年6月1日<br>至 令和2年2月29日   |  |
|                             |                                   | 変更2                             | 令和 年 月 日               | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |  |
|                             |                                   | 変更3                             | 令和 年 月 日               | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |  |
| 委託業務名                       |                                   | 路線等の名称                          |                        | 委託場所  |  |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約) |                                   | -                               |                        | 瀬戸市西追分町160  |  |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 人事課

| 契約金額                          |   | 種別  | 検査・測定                  | 委託業務概要   |      |
|-------------------------------|---|---|------------------------|--|------|
| 当初                            | 1,695,600 円<br>(消費税相当額 125,600 円)               | 入札契約<br>の方法                                     | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( ) | 人間ドック共済補助あり 10,800円、137人(予定)<br>人間ドック共済補助なし 32,400円、0人(予定)<br>脳併用ドック共済補助あり 10,800円、18人(予定) |      |
| 変更1                           | 円<br>(消費税相当額 )                                  | 入札日   | 平成 31 年 3 月 7 日        | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため                          |      |
|                               | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )                   | 変更契約に係る変更理由 1                                   |                        |  |      |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 )<br>円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 ) | 変更契約に係る変更理由 2                                   |                        |  |      |
|                               | 変更3   | 円<br>(消費税相当額 )<br>円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 ) | 変更契約に係る変更理由 3          |  |      |
| 予 定<br>価 格                    |   | 1,695,600 円<br>(消費税相当額 125,600 円)               | 契約締結年月日                |  | 履行期間 |
| 契約業者名                         |   | 当 初   | 令和元年5月31日              | 自 令和元年6月1日<br>至 令和2年2月29日  |      |
| (住所)<br>豊田市西山町3-30-1          |   | 変更1   | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |      |
| (商号又は名称)<br>公益財団法人 豊田地域医療センター |   | 変更2   | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |      |
|                               |   | 変更3   | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |      |
| 委託業務名                         |   | 路線等の名称  |                        | 委託場所   |      |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約)   |   |   |                        | 豊田市西山町3-30-1   |      |

ズ233  
変更

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 人事課

| 契約金額                          |                                   | 種別                              | 検査・測定                     | 委託業務概要  |     |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----|
| 当初                            | 1,695,600 円<br>(消費税相当額 125,600 円) | 入札契約<br>の方法                     | 一般 指名 (随意契約)<br>その他( )    | 人間ドック共済補助あり 10,800円(8%)、137人→136人(予定)<br>人間ドック共済補助なし 32,400円(8%)、0人(予定) |     |
| 変更1                           | 1,695,880 円<br>(消費税相当額 125,880 円) | 入札日                             | 平成 31 年 3 月 7 日           | 脳併用ドック共済補助あり 10,800円(8%)、18人(予定)<br>人間ドック共済補助あり 11,000円(10%)、0人→1人(予定)  |     |
|                               | (増減額 280 円)<br>(消費税相当額 280 円)     | 変更契約に係る変更理由 1<br>増税に伴う金額の変更のため。 |                           |   |     |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2                   |                           | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため       |     |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                                 |                           |   |     |
| 変更3                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                   |                           |   |     |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                                 |                           |   |     |
| 予 定<br>価 格                    | 1,695,600 円<br>(消費税相当額 125,600 円) | 契約締結年月日                         |                           | 履行期間  | 備 考 |
| 契約業者名                         |                                   | 当 初                             | 令和元年5月31日                 | 自 令和元年6月1日<br>至 令和2年2月29日   |     |
| (住所)<br>豊田市西山町3-30-1          | 変更1                               | 令和元年10月1日                       | 自 令和元年6月1日<br>至 令和2年2月29日 |   |     |
| (商号又は名称)<br>公益財団法人 豊田地域医療センター | 変更2                               | 令和 年 月 日                        | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |   |     |
|                               | 変更3                               | 令和 年 月 日                        | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日  |   |     |
| 委託業務名                         |                                   | 路線等の名称                          |                           | 委 託 場 所   |     |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約)   |                                   | -                               |                           | 豊田市西山町3-30-1  |     |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

市長公室

人事課

| 契約金額  |                                | 種別            | 検査・測定                 | 委託業務概要   |     |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----|
| 当初  | 604,800 円<br>(消費税相当額 44,800 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般指名 (随意契約)<br>その他( ) | 人間ドック共済補助あり 10,800円、48人(予定)<br>人間ドック共済補助なし 32,400円、1人(予定)<br>脳併用ドック共済補助あり 10,800円、5人(予定) |     |
| 変更1   | 円<br>(消費税相当額 )                 | 入札日           | 平成 31 年 3 月 7 日       | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため                        |     |
|   | 円<br>(増減額 )                    | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |  |     |
| 変更2   | 円<br>(消費税相当額 )                 | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |  |     |
|   | 円<br>(増減額 )                    | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |  |     |
| 変更3   | 円<br>(消費税相当額 )                 | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |  |     |
|   | 円<br>(増減額 )                    |               |                       |  |     |
| 予 定<br>価 格  | 604,800 円<br>(消費税相当額 44,800 円) | 契約締結年月日       |                       | 履行期間   | 備 考 |
|   | 契約業者名                          |               | 当 初                   | 令和元年5月31日  |     |
| (住所)<br>日進市折戸町西田面110番地<br>(商号又は名称)<br>医療法人大医会 予防医学推進・研究センター | 変更1                            |               | 平成 年 月 日              | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |     |
|   | 変更2                            |               | 平成 年 月 日              | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |     |
|   | 変更3                            |               | 平成 年 月 日              | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |     |
| 委託業務名   |                                | 路線等の名称        |                       | 委 託 場 所  |     |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約)                                 |                                | -             |                       | 日進市折戸町西田面110番地   |     |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 人事課

| 契約金額  |                                | 種別            | 検査・測定                      | 委託業務概要  |           |
|---|--------------------------------|---------------|----------------------------|---|-----------|
| 当初  | 604,800 円<br>(消費税相当額 44,800 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 人間ドック共済補助あり 10,800円(8%)、48人→47人(予定)<br>人間ドック共済補助なし 32,400円(8%)、1人(予定) |           |
| 変更1   | 605,000 円<br>(消費税相当額 45,000 円) | 入札日           | 平成 31 年 3 月 7 日            | 脳併用ドック共済補助あり 10,800円(8%)、5人(予定)<br>人間ドック共済補助あり 10,800円(10%)、1人(予定)    |           |
|   | (増減額 200 円)<br>(消費税相当額 200 円)  | 変更契約に係る変更理由 1 |                            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由<br>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号<br>性質又は目的が競争入札に適さないため     |           |
| 変更2   | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |   |           |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)          | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |   |           |
| 変更3   | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3 |                            | 履行期間  |           |
|   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)          |               |                            |   |           |
| 予定<br>価格  | 604,800 円<br>(消費税相当額 44,800 円) | 契約締結年月日       |                            | 備考  |           |
| 契約業者名   |                                | 当初            | 令和元年5月31日                  | 自   | 令和元年6月1日  |
| (住所)<br>日進市折戸町西田面110番地<br>(商号又は名称)<br>医療法人大医会 予防医学推進・研究センター |                                | 変更1           | 令和元年10月1日                  | 至   | 令和2年2月29日 |
|   |                                | 変更2           | 令和 年 月 日                   | 自   | 令和 年 月 日  |
|   |                                | 変更3           | 令和 年 月 日                   | 至   | 令和 年 月 日  |
| 委託業務名   |                                | 路線等の名称        |                            | 委託場所  |           |
| 令和元年度人間ドック・脳併用ドック業務委託(単価契約)                                 |                                | -             |                            | 日進市折戸町西田面110番地  |           |