

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	6,930,000 円 (消費税相当額 630,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	点検業務:横断歩道橋 N=5橋 岩作歩道橋、長久手古戦場駅歩道橋、公園西駅歩道橋、市が洞スマイルブリッジ、友愛橋 地下道 N=1基 喜婦嶽地下道  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	7,590,000 円 (消費税相当額 690,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年7月17日	自 令和元年7月18日 至 令和元年12月20日	
(住所)	愛知県刈谷市高倉町4-508  (商号又は名称) 榊川土木コンサルタント	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
横断歩道橋・地下道点検業務委託		岩作歩道橋外5施設		長久手市岩作中繩手地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	1,971,125 円 (消費税相当額 174,097 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	パトロールカー仕様に仕上げた、トヨタ サクシード 1台  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,113,650 円 (消費税相当額 188,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和元年7月31日	令和元年10月29日	
(住所) 安城市高棚町小牧30番地		変更1			
(商号又は名称) (株)ミリオンオートサービス		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
青色回転灯付きパトロールカー購入				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要					
当初	4,262,760 円 (消費税相当額 315,760 円)	入札契約 の方法	指名	地域住民の体力増進・泳力向上に努めるとともに、夏休みの地域・親子のコミュニケーションの場として提供するため、長久手小学校及び南小学校のプールを8月の1か月間解放する。(長久手小学校の開放日数26日間、南小学校の開放日数25日間) 毎週月曜日(8/12は開放、翌日8/13は振替休)及び市が指定する日は除く。 開放時間:午前9時から午後4時まで 利用料金:1人1回100円(中学生以下は無料)					
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日			変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予 定 価 格	4,272,480 円 (消費税相当額 316,480 円)	契約締結年月日				履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	令和元年7月11日	自 至	令和元年7月12日 令和元年9月14日				
(住所) 名古屋市名東区高台一丁目1316番地 (商号又は名称) ハマダスポーツ企画(株)		変 更 1		自 至					
		変 更 2		自 至					
		変 更 3		自 至					
委託業務名		路線等の名称		委託場所					
令和元年度小学校プール開放管理業務委託				長久手市内					

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名. 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	2,717,000 円 (消費税相当額 247,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	計画素案作成 一式 市民部会運営支援 一式 策定委員会運営支援 一式 パブリックコメント運営支援 一式 等  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,820,300 円 (消費税相当額 347,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和元年7月24日	自 令和元年7月25日 至 令和2年3月31日	
(住所)	愛知県名古屋市中区大須4-10-32  (商号又は名称) 株式会社	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市スポーツ推進計画策定支援業務委託		長久手市杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	電気製品	物品の納入概要	
当初	755,892 円 (消費税相当額 55,992 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	ドラム式電気洗濯乾燥機 6台 洗濯容量11kg、乾燥容量7kg ドア左開き  運搬設置費、既設搬出処分費及び旧品リサイクル料金を含む。  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,174,824 円 (消費税相当額 87,024 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当 初	令和元年7月24日	
(住所) 長久手市長久手中央土地区画整理事業地内 5・10・11街区 イオンモール長久手4階 (商号又は名称) 株式会社エディオン イオンモール長久手店		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>		物品の納入場所	
給食センター洗濯乾燥機購入				長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・公告・催事	委託業務概要	
当初	528,000 円 (消費税相当額 48,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舞台照明・音響の管理監督業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月9日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	534,600 円 (消費税相当額 48,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	令和元年7月24日	自 令和元年7月25日 至 令和元年11月8日	
(住所)	愛知県名古屋市中種区今池4-5-11	変更1		自 至	
(商号又は名称)	株式会社三光	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市民芸術フェスタ舞台照明音響業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	7,205,000 円 (消費税相当額 655,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	橋梁補修設計 N=6橋 橋梁耐震設計 N=5橋	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
円 (消費税相当額 円)					
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	8,052,000 円 (消費税相当額 732,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年2月28日	
(住所)	愛知県名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株)名邦テクノ	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度橋梁補修等設計業務委託		市道広面平地1号線外		長久手市前熊志水地内外	

471  
変更

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	7,205,000 円 (消費税相当額 655,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	橋梁補修設計 N=6橋 橋梁耐震設計 N=4(5)橋	
変更1	7,051,000 円 (消費税相当額 641,000 円)	入札日	令和元年7月24日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △154,000 円) (消費税相当額 △14,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 下田橋について、現地実測により、必要桁かかり長を満足していることが判明したことから、耐震補強設計の対象外としたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,052,000 円 (消費税相当額 732,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年2月28日	
(住所) 愛知県名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1	令和2年2月20日	自 至	自 令和元年8月1日 至 令和2年2月28日	
(商号又は名称) 株名邦テクノ	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度橋梁補修等設計業務委託		市道広面平地1号線外		長久手市前熊志水地内外	



様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	測量業務:路線測量 0.29km 設計業務:道路予備設計(B) 0.29km、平面交差点予備設計 1箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
予定 価格	5,610,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	令和元年7月31日			
(住所)	愛知県長久手市岩作元門33番地2	変更1		自			
(商号又は名称)	(株)堀場測量設計	変更2		自			
		変更3		自			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
市道雁又泥亀首1号線測量設計業務委託		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作泥亀首地内外			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	6,490,000 円 (消費税相当額 590,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	測量業務:路線測量 0.31km 設計業務:道路詳細設計(B) 0.31km	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,216,000 円 (消費税相当額 656,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年2月28日	
(住所) 愛知県長久手市岩作元門33番地2		変更1		自 至	
(商号又は名称) ㈱堀場測量設計		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市道東島2号線測量設計業務委託		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	8,140,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	4級基準点測量業務1式、街区確定測量(測設)業務1式、画地確定測量(測設)業務1式、画地確定測量(計算)1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,140,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年3月16日	
(住所) 名古屋市東区東桜二丁目17番14号	変更1			自 至	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度5街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	8,140,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	画地確定測量(測設)業務1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式	
変更1	9,828,500 円 (消費税相当額 893,500 円)	入札日	令和元年7月24日	【変更】 4級基準点測量業務(10点→34点) 街区確定測量(測設)(314点→343点) 画地確定測量(計算)(16画地→28画地)	
	1,688,500 円 (消費税相当額 153,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 一部地区界点が喪失していることが判明したため、4級基準点及び街区確定測量の増設と、先導住宅街区における仮換地及び保留地の分割内容が確定したことによる画地確定測量の増設。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	9,064,000 円 (消費税相当額 824,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年3月16日	
(住所)  名古屋市東区東桜二丁目17番14号  (商号又は名称)  玉野総合コンサルタント㈱	変更1	令和2年3月9日		自 令和元年8月1日 至 令和2年3月16日	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度5街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	2,692,440 円 (消費税相当額 199,440 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	汁碗(指定オリジナル柄) (株)おぎそ製 126B-E 1,500個 132B-E 2,000個	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,914,920 円 (消費税相当額 215,920 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初	令和元年7月31日	
(住所) 愛知県名古屋市北区五反田町1-1		変更1			
(商号又は名称) タニコー株式会社 名古屋営業所		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
給食配膳用食器購入				長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	548,640 円 (消費税相当額 40,640 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	大型発電機(照明付き、ガソリン)2台、大型発電機(ガソリン)3台、小型発電機(ガソリン)30台、小型発電機(カセットガス)22台、チェーンソー4台	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年7月19日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	599,400 円 (消費税相当額 44,400 円)	契約締結年月日		備考	
契約業者名		当初	令和元年7月22日	自 令和元年7月23日 至 令和元年9月30日	
(住所) 名古屋市名東区名東本通5-6		変更1		自 至	
(商号又は名称) 内外物産(株)名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度発電機等保守点検委託		—		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	968,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	管路清掃工 L=821m     随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月31日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	983,400 円 (消費税相当額 89,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年8月7日	自 令和元年8月8日 至 令和元年11月29日	
(住所) 名古屋市中川区吉津1丁目204番地		変更1		自 至	
(商号又は名称) ㈱朝日管清興業 名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度管路清掃業務委託その1		市道長湫西部290号線外		長久手市熊田地内外	