

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	1,925,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	附帯工作物の調査算定 住宅敷地A:1戸、工場等敷地500㎡未満:1箇所、独立工作物:3箇所、動産に関する調査及び算定 倉庫50㎡未満:1事業所、その他通損に関する算定 移転雑費:2世帯 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月7日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定価格	2,090,000 円 (消費税相当額 190,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和元年8月14日	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度市道浮江隅田2号線外物件補償調査業務委託		市道宮後隅田1号線		長久手市岩作白針地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,764,400 円 (消費税相当額 70,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長島温泉日帰り親睦旅行 バス借上87,000円×10台(見込)×1.08、取扱手数料 5,000円×一式×1.08、諸経費5,000円×一式×1.08、 バス通行料9,000円×10台(見込)、長島温泉駐車場利 用料2,000円×10台(見込)、長島温泉入場料1,700円 ×400人(見込)、昼食代1,500円×16人(見込)(実行 委員分)	
変更1	円 (消費税相当額 円) 円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月7日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) 円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	2,086,000 円 (消費税相当額 93,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和元年8月15日	自 令和元年8月16日 至 令和元年9月30日	
(住所)	豊田市土橋町8-26-1	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株)中央トラベル	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市長生学園業務委託(単価契約)		—		長久手市内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	795,755 円 (消費税相当額 55,755 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ミライース1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月8日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	909,035 円 (消費税相当額 64,080 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和元年8月15日	令和元年9月25日	
(住所)	尾張旭市南原山町赤土191-28	変更1			
(商号又は名称)	(有)北澤モータース	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
長寿課公用車購入				長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	医療・理化学・計測機器	物品の納入概要			
当初	1,220,400 円 (消費税相当額 90,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	スポットビジョンスクリーナー(プリンターセット含む)AU-SVS-PS 1台			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月20日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	1,243,080 円 (消費税相当額 92,080 円)	契約締結年月日		納入期限	備考		
契約業者名		当初	令和元年9月3日	令和元年9月25日			
(住所) 愛知県名古屋市中区大松町8-26		変更1					
(商号又は名称)		変更2					
中北薬品株式会社 松軒支店		変更3					
物品の納入名		X		物品の納入場所			
3歳8か月児健康診査用検眼器「スポットビジョンスクリーナー」購入				長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	あぐりん村増築工事实施設計業務委託 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,822,000 円 (消費税相当額 802,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年8月29日	自 令和元年8月30日 至 令和2年3月13日	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦1-7-32 (商号又は名称) 株内藤建築事務所 名古屋事務所		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
あぐりん村増築工事实施設計業務委託		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	

香88
変更

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	あぐりん村増築工事实施設計業務委託 1式	
変更1	8,503,000 円 (消費税相当額 773,000 円)	入札日	令和元年8月28日	【変更内容】 電気設備工事の設計図書作成及び積算業務の作業量が増加。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,903,000 円) (消費税相当額 173,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 キュービクルの撤去新設及び既存建物にある電気設備の移設をすることとなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		履行期間	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,822,000 円 (消費税相当額 802,000 円)	契約締結年月日		備考	
契約業者名		当初	令和元年8月29日	自	令和元年8月30日
(住所) 愛知県名古屋市中区錦1-7-32 (商号又は名称) ㈱内藤建築事務所 名古屋事務所		変更1	令和2年3月9日	至	令和2年3月13日
		変更2		自	
		変更3		至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
あぐりん村増築工事实施設計業務委託		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,468,000 円 (消費税相当額 588,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	資料収集 編集一式 (道路施設(道路延長)1,945m、排水施設(管路延長)833m、駅前広場1箇所)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月28日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,029,000 円 (消費税相当額 639,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年9月4日	自 令和元年9月5日 至 令和2年3月24日	
(住所) 愛知県名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度公園西駅周辺地区公共施設管理引継図書作成業務委託		-		長久手市丸山地内外	

季90

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要			
当初	20,097,000 円 (消費税相当額 1,827,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	図書館システムのソフト(システム名:ELCIELO)、サーバ機器及び業務用端末機器			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月28日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	22,770,000 円 (消費税相当額 2,070,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考		
	契約業者名	当初	令和元年9月4日	自 令和元年11月1日 至 令和6年10月31日			
(住所) 名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビル18F (商号又は名称) NTTファイナンス(株) 東海支店	変更1		自 至				
	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
物品の賃貸借名		X		設置場所			
図書館システム機器賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市坊の後地内外			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	858,000 円 (消費税相当額 78,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	目視調査及び報告書作成 61箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月23日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 1
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予定価格	999,900 円 (消費税相当額 90,900 円)	契約締結年月日		履行期間		
	契約業者名		当初	令和元年8月30日	自	令和元年9月2日
(住所) 名古屋市西区花原町46番地2		変更1		至	令和元年12月20日	
		変更2		自		
		変更3		自		
(商号又は名称) 管清工業(株) 名古屋支店				至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和元年度汚水管内調査委託		市道石田仲田線外		長久手市内		
				備考		