

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	1,430,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(機械設備) 1式 トイレ改修工事(扉・間仕切り移動) 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月7日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 2		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,490,500 円 (消費税相当額 135,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,159,400 円 (消費税相当額 105,400 円)	当 初	令和元年8月19日	自 令和元年8月20日 至 令和元年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センタートイレ改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,724,800 円 (消費税相当額 156,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1ポンプ井攪拌機取替工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年8月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,178,000 円 (消費税相当額 198,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,720,400 円 (消費税相当額 156,400 円)	当 初	令和元年9月4日	自 令和元年9月5日 至 令和2年2月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町二丁目19番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1ポンプ井攪拌機取替工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	