

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部環境課

契約金額		種別	造園	委託業務概要			
当初	6,490,000 円 (消費税相当額 590,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	整備地の調査・実測、実施設計図・仕様書の作成 工期・工事費算出			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月4日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)							
予 定 価 格	9,790,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当 初	令和元年9月11日	自 令和元年9月12日 至 令和2年3月23日			
(住所)	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-5	変更1		自 至			
(商号又は名称)	株都市計画研究所	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
第2期卯塚墓園整備工事実施設計業務委託		長久手市卯塚墓園		長久手市卯塚二丁目地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	食料品	物品の納入概要	
当初	4,774,220 円 (消費税相当額 434,020 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	アルファ米7,200袋、災害用備蓄保存用パン1,440缶、パウチおかず2,500袋、フリーズドライ汁物18缶、粉ミルク240箱、粉ミルク(アレルギー対応)60箱、保存水ボトル3,000本、保存用ビスコ12箱、フリーズドライビスケット576個	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月4日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	4,848,800 円 (消費税相当額 440,800 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和元年9月5日	令和2年1月31日	
(住所) 豊田市高崎町欠ノ上23番地18		変更1			
(商号又は名称) 内外ガード㈱		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
令和元年度備蓄食料品購入				長久手市防災倉庫、南部防災倉庫、西部防災倉庫	

季93
変更

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	食料品	物品の納入概要	
当初	4,774,220 円 (消費税相当額 434,020 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	アルファ米7,200袋、災害用備蓄保存用パン1,440 缶、パウチおかず2,500袋、フリーズドライ汁物18缶、 粉ミルク240箱、粉ミルク(アレルギー対応)60箱、保存 水ボトル3,000本、保存用ビスコ12箱、フリーズドライビ スケット576個	
変更1	4,687,416 円 (消費税相当額 347,216 円)	入札日	令和元年9月4日		
	(増減額 △86,804 円) (消費税相当額 △86,804 円)	変更契約に係る変更理由 1 消費税改定に伴う、軽減税率の適用による。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	4,848,800 円 (消費税相当額 440,800 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和元年9月5日	令和2年1月31日	
(住所) 豊田市高崎町欠ノ上23番地18	変更1	令和元年12月4日	令和2年1月31日		
(商号又は名称) 内外ガード㈱	変更2				
	変更3				
物品の納入名				物品の納入場所	
令和元年度備蓄食料品購入				長久手市防災倉庫、南部防災倉庫、西部防災倉庫	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	2,680,150 円 (消費税相当額 243,650 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	自家発電機 1台 自家発電機自動運転盤 1台	
変更1	2,506,900 円 (消費税相当額 227,900 円)	入札日	令和元年9月4日		
	(増減額 ▲173,250 円) (消費税相当額 ▲15,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 賃貸借期間の短縮による変更契約			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,787,300 円 (消費税相当額 344,300 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名	当初	令和元年9月11日	自 令和元年10月1日 至 令和2年11月30日	
(住所) 名古屋市西区こも原町148	(商号又は名称) 瀧富工業㈱	変更1	令和2年10月30日	自 令和元年10月1日 至 令和2年10月30日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名		X		設置場所	
熊張苑自家発電機賃貸借(1年2か月長期継続契約)				長久手市真行田地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部子ども未来課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	968,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長湫西保育園空調機器改修工事実施設計業務一式 長湫南保育園空調機器改修工事実施設計業務一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定価格	971,300 円	契約締結年月日		履行期間	備考
	(消費税相当額 88,300 円)	当初	令和元年9月25日	自 令和元年9月26日 至 令和元年10月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市緑区鳴海町字北浦29		変更2		自 至	
(商号又は名称) (株)黒野建築設計事務所		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
空調機器改修工事実施設計業務委託		長湫西保育園・長湫南保育園		長久手市作田二丁目・砂子地内	

様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	現況測量の結果に沿って工事図面等に基づく既存の道路台帳の補正作業や道路区間、道路属性、告示等の各種データベースの修正作業を行う。			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月25日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	2,816,000 円 (消費税相当額 256,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	令和元年10月9日	自 令和元年10月10日 至 令和元年12月13日			
(住所)	名古屋市西区那古野2-11-23	変更1		自 至			
(商号又は名称)	中央コンサルタンツ(株)	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和元年度道路台帳システム加除修正業務委託その1				長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部たつせがある課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	555,799 円 (消費税相当額 50,527 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	連続講座 8回 個別相談会 10回	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月24日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	949,300 円 (消費税相当額 86,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年9月25日	自 令和元年9月26日 至 令和2年2月28日	
(住所) 名古屋市千種区内山3丁目10番17号 (商号又は名称) 株式会社日本マネジメント協会	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度住民起業支援塾運営業務委託				長久手市岩作城の内地内	