

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,000,780,000 円 (消費税相当額 90,980,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	上郷保育園等移転新築工事(延床面積3,632.68 m <sup>2</sup> ) 建築工事、電気工事及び機械工事 一式 第1期工事 西棟(保育園) 2,072.79m <sup>2</sup> 第2期工事 東棟(児童発達支援センター・児童館) 1,559.89m <sup>2</sup>  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,056,473,000 円 (消費税相当額 96,043,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	845,178,400 円 (消費税相当額 76,834,400 円)	当初	令和元年10月4日	自 令和元年10月7日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市長和区北山町1-36 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)前田工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
上郷保育園等移転新築工事		-		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,407,800 円 (消費税相当額 309,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	終沈汚泥掻寄機修繕工事 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,361,500 円 (消費税相当額 396,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,400,100 円 (消費税相当額 309,100 円)	当初	令和元年9月11日	自 令和元年9月12日 至 令和2年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1-3, 1-4, 2-1, 2-2終沈汚泥掻寄機修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	10,230,000 円 (消費税相当額 930,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	長久手浄化センター外壁改修一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月4日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	10,549,000 円 (消費税相当額 959,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	7,879,300 円 (消費税相当額 716,300 円)	当初	令和元年9月17日	自 令和元年9月18日 至 令和元年12月20日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至			
松原建設㈱		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手浄化センター外壁改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内			

工事  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要		
当初	10,230,000 円 (消費税相当額 930,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	長久手浄化センター外壁改修一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	10,230,000 円 (消費税相当額 930,000 円)	入札日	令和元年9月4日			
	0 円 (増減額) 0 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1 本工事の施工箇所である長久手浄化センターの外壁において、張石を固定していたモルタルが厚く、外壁を傷つけず剥がす作業に時間がかかってしまい、当初予定していた時期に工事の完了ができなくなるため。				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予定 価格	10,549,000 円 (消費税相当額 959,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	7,879,300 円 (消費税相当額 716,300 円)	当初	令和元年9月17日	自 令和元年9月18日 至 令和元年12月20日		
	契約業者名		変更1	令和元年12月18日		自 令和元年9月18日 至 令和2年2月18日
(住所) 長久手市色金34	松原建設(株)	変更2		自 至		
(商号又は名称)		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手浄化センター外壁改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	59,345,000 円 (消費税相当額 5,395,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式 舗装工 一式 修景施設工 一式 安全施設工 一式 植栽工 一式 電気施設工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	73,783,600 円 (消費税相当額 6,707,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	57,454,100 円 (消費税相当額 5,223,100 円)	当初	令和元年10月4日	自 令和元年10月7日 至 令和2年3月13日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県名古屋市中区葵3-19-7 (商号又は名称)		変更2		自 至			
ヤハギ緑化(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度公園西駅周辺地区2号調整池上池修景工事		-		長久手市丸山地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	44,308,000 円 (消費税相当額 4,028,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 区画線工	A=4,410m <sup>2</sup> L=1,750m
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	46,179,100 円 (消費税相当額 4,198,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	35,985,400 円 (消費税相当額 3,271,400 円)	当初	令和元年10月7日	自 令和元年10月8日 至 令和2年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度舗装修繕工事		市道石田高山2号線外		長久手市岩作高山地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	44,308,000 円 (消費税相当額 4,028,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=4,410m <sup>2</sup> 区画線工 L=1,650m(1,750m)	随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	47,751,000 円 (消費税相当額 4,341,000 円)	入札日	令和元年9月11日		
	(増減額 3,443,000 円) (消費税相当額 313,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計で見込んでいたセメント改良材の代わりに、セメント材に比べ、飛散による周囲(飲食店や通行車両)への影響を軽減出来る瀝青材を使用したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	46,179,100 円 (消費税相当額 4,198,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	35,985,400 円 (消費税相当額 3,271,400 円)	当初	令和元年10月7日	自 令和元年10月8日 至 令和2年1月31日	
契約業者名		変更1	令和2年1月22日	自 令和元年10月8日 至 令和2年1月31日	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度舗装修繕工事		市道石田高山2号線外		長久手市岩作高山地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	47,289,000 円 (消費税相当額 4,299,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	石積み護岸(右岸)206㎡ 石積み護岸(左岸)188㎡ 分散落差工 2箇所 水制工 1箇所 置石工 2箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	59,557,300 円 (消費税相当額 5,414,300 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	46,820,400 円 (消費税相当額 4,256,400 円)	当初	令和元年10月2日	自 令和元年10月3日 至 令和2年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)シンキ・コーポレーション		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度香流川近自然河川改修工事		香流川		長久手市蛭子地内外	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	47,289,000 円 (消費税相当額 4,299,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	石積み護岸(右岸)206㎡ 石積み護岸(左岸)188㎡ 分散落差工 0箇所(2箇所) 水制工 0箇所(1箇所) 置石工 0箇所(2箇所)	
変更1	45,227,600 円 (消費税相当額 4,111,600 円) (増減額 △2,061,400 円) (消費税相当額 △187,400 円)	入札日	令和元年9月11日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 天候不順等により河床内の石組み工の施工が困難となり、分散落差工、水制工及び置石工の数量を削減したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	59,557,300 円 (消費税相当額 5,414,300 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	46,820,400 円 (消費税相当額 4,256,400 円)	当初	令和元年10月2日	自	令和元年10月3日
契約業者名		変更1	令和2年3月13日	至	令和2年3月25日
(住所) 愛知県東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自	
(株)シンキ・コーポレーション		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度香流川近自然河川改修工事		香流川		長久手市蛭子地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	12,760,000 円 (消費税相当額 1,160,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	幹線・動力設備工事 一式 電灯設備工事 一式 非常灯誘導灯設備工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,082,000 円 (消費税相当額 1,462,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	12,716,000 円 (消費税相当額 1,156,000 円)	当初	令和元年9月19日	自 令和元年9月20日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度杵ヶ池体育館長寿命化工事(電気設備工事)		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,571,900 円 (消費税相当額 142,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	剪定工:高木(C=60未満)53本、(高木C=60以上)33本 中木47本、中木(寄植)96㎡、 低木46株及び842㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日	施肥工:中木47本、中木(寄植)96㎡ 低木62株、低木(寄植)891㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,686,300 円 (消費税相当額 153,300 円)	契約締結年月日			
最低制限価格	1,248,500 円 (消費税相当額 113,500 円)	当初	令和元年10月1日	自 令和元年10月2日 至 令和2年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	2,145,000 円 (消費税相当額 195,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	系統1配管工事 一式 系統2配管工事 一式 系統3配管工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	2,247,300 円 (消費税相当額 204,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,655,500 円 (消費税相当額 150,500 円)	当 初	令和元年9月24日	自 令和元年9月25日 至 令和2年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター雑用水配管取替工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	草刈工 18,270m <sup>2</sup> 伐竹工 45m <sup>2</sup>  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年9月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	3,790,600 円 (消費税相当額 344,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	当 初	令和元年9月25日	自 令和元年9月26日 至 令和元年12月20日	
契約業者名		変 更 1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称)  株加藤組		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	

工62  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	草刈工 18,270㎡ 伐竹工 45㎡ 高木撤去工(60cm未満) 7本(-)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,066,700 円 (消費税相当額 369,700 円)	入札日	令和元年9月18日		
	(増減額 348,700 円) (消費税相当額 31,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初想定してより刈草の資源化量が増加、また、当初予定になかった河積阻害となっている高木撤去工が必要となり施工数量が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,790,600 円 (消費税相当額 344,600 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	当初	令和元年9月25日	自 令和元年9月26日 至 令和元年12月20日	
		変更1	令和元年12月13日	自 令和元年9月26日 至 令和元年12月20日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称)  株加藤組		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	