

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	計装機器・自家発電設備保守点検 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月1日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,270,000 円 (消費税相当額 570,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年11月8日	自 令和元年11月11日 至 令和2年3月19日	
(住所)	名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 (商号又は名称) 東芝インフラシステムズ(株)中部支社	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手南部浄化センター計装機器・自家発電設備保守点検業務委託		長久手南部浄化センター、長久手浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	4,235,000 円 (消費税相当額 385,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	最適整備構想策定 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,489,100 円 (消費税相当額 408,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年11月18日	自 令和元年11月19日 至 令和2年3月23日	
(住所)	名古屋市西区栄生一丁目18-25 (商号又は名称) 愛知県土地改良事業団体連合会	変更1		自	
		変更2		至	
		変更3		自	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託		長久手市地区		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	2,002,000 円 (消費税相当額 182,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	データレイアウト変更 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	2,120,800 円 (消費税相当額 192,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年11月14日	自 令和元年11月15日 至 令和2年3月23日	
(住所)	名古屋市中区錦一丁目17-1 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支社	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
総合収納システムデータレイアウト変更対応業務委託		—		長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	5,940,000 円 (消費税相当額 540,000 円)	入札契約の方法	一般指名 (随意契約) その他()	公共下水道台帳 1式 集落排水施設台帳 1式 現地測量 2.60km 排水設備等入力 380件 図面作成 3面 現地再測量 13.1ha 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月8日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,776,000 円 (消費税相当額 616,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年11月15日	自 令和元年11月18日 至 令和2年3月31日	
(住所) 名古屋市南区大磯通六丁目9番地2		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)名邦テクノ		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度公共下水道台帳及び農村集落家庭排水施設台帳作成業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	512,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スポーツの杜内の除草及び通路上の枝打ち (1)除草(草刈り)及び残草処理	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月24日	多目的広場 220㎡ (2)施設内通路上の枝打ち及び残枝処理	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		通路延長 259m	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37 条第1項に規定するシルバー人材センター	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	512,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年11月26日	自 令和元年11月27日 至 令和2年2月29日	
(住所) 長久手市岩作城の内98番地 (商号又は名称) 公益社団法人長久手市シルバー人材センター	変更1	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日		
	変更2	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日		
	変更3	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年長久手スポーツの杜除草等作業委託		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 市民課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要			
当初	528,000 円 (消費税相当額 48,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	コンビニ交付システム改修 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月14日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	528,000 円 (消費税相当額 48,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
	契約業者名		当 初 令和元年11月14日	自 令和元年11月14日 至 令和2年3月31日			
(住所)	名古屋市中区栄1-12-17 (商号又は名称) 富士ゼロックスシステムサービス(株)公共事業本部 中部支店	変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
コンビニ交付システム印鑑登録証明書旧姓併記対応改修業務委託		_____		長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土地評価	委託業務概要			
当初	990,000 円 (消費税相当額 90,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園西駅周辺土地区画整理事業5街区1、5街区11 不動産鑑定評価 一式 更地として(街区全体で一画地・造成工事完了前提)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月18日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	990,000 円 (消費税相当額 90,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	令和元年11月25日	自 令和元年11月26日 至 令和2年3月31日			
(住所)	名古屋市中区錦二丁目4番3号 (商号又は名称) 一般財団法人日本不動産研究所 東海支社	変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
公園西駅駅前中高層街区保留地不動産鑑定業務委託		-		長久手市丸山地内外			

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和元年度福祉の家機械設備等維持修繕工事の管理、工程表検討、施工計画検討及び完了検査の業務 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施工令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年11月27日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定 価格	1,032,900 円 (消費税相当額 93,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和元年11月29日	
(住所) 名古屋市千種区清住町1-71-1	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
(商号又は名称) 榎藤川原設計					
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度福祉の家機械設備等維持修繕工事監理業務委託		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和元年度自主事業 前進座 創作歌舞伎『牛若丸』公演委託	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年11月21日	令和2年2月29日(土) 午後2時開演	
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		長久手市文化の家 森のホール	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,080,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	令和元年11月21日	
(住所) 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-4-3 前進座ビル301 (商号又は名称) 一般社団法人劇団前進座 代表理事 今村民路			変更1	令和 年 月 日	自 令和元年 月 日 至 令和元年 月 日
			変更2	令和 年 月 日	自 令和元年 月 日 至 令和元年 月 日
			変更3	令和 年 月 日	自 令和元年 月 日 至 令和元年 月 日
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
令和元年度自主事業 前進座 創作歌舞伎『牛若丸』公演委託		長久手市立文化の家森のホール		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

ズ252
変更

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	令和元年度自主事業 前進座 創作歌舞伎『牛若丸』公演委託	
変更1	407,920 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札日	令和元年11月21日	令和2年2月29日(土) 午後2時開演 長久手市文化の家 森のホール	
	(増減額 △ 2,672,080 円) (消費税相当額 上記に含む 円)	変更契約に係る変更理由 1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演が中止となったことに伴い、開催に向けた取り組みを行った際の実施分のみ支払いとしたため。		【変更内容】 公演中止	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,080,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年11月21日	自 令和元年11月22日 至 令和2年2月29日	
(住所) 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-4-3 前進座ビル301 (商号又は名称) 一般社団法人劇団前進座 代表理事 今村民路	変更1		令和2年2月27日	自 令和元年11月22日 至 令和2年2月29日	
	変更2		令和 年 月 日	自 令和元年 月 日 至 令和元年 月 日	
	変更3		令和 年 月 日	自 令和元年 月 日 至 令和元年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度自主事業 前進座 創作歌舞伎『牛若丸』公演委託		長久手市立文化の家森のホール		長久手市野田農地内	