

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	6,111,600 円 (消費税相当額 555,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カロリーメイクセンターC/S版(基本) 1組+追加ライセンス4組=計5組、サーバ機器 一式、初期構築作業 一式(5年間のソフトウェア保守含む。)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年12月4日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予定 価格	6,111,600 円 (消費税相当額 555,600 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年12月5日	自 令和2年4月1日 至 令和7年3月31日	
(住所)	名古屋市中区錦1-17-1NEC中部ビル	変更1		自	
(商号又は名称)		変更2		至	
		変更3		自	
物品の賃貸借名				設置場所	
給食管理栄養計算システム賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	913,000 円 (消費税相当額 83,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	用水管理図基礎調査 L=19.9km  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	990,000 円 (消費税相当額 90,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年12月12日	自 至 令和元年12月13日 令和2年3月20日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称) 株名邦テクノ					
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
農業用水管理図作成基礎調査業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	764,280 円 (消費税相当額 69,480 円)	入札契約の方法	一般 (指名 随意契約) その他( )	コピー・FAX複合機 1台   随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月5日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,008,700 円 (消費税相当額 91,700 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初	令和元年12月12日	
(住所)  名古屋市中区栄2-1-1		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称)  東京センチュリー(株)名古屋営業部					
物品の賃貸借名				設置場所	
枅ヶ池体育館コピー・FAX複合機賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市枅ヶ池地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	6,215,000 円 (消費税相当額 565,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ため池浚渫検討設計 4箇所 ため池浚渫実施設計 1箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月11日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,574,700 円 (消費税相当額 597,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月20日	
(住所)	名古屋市南区大磯通6-9-2  (商号又は名称) 株名邦テクノ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
ため池浚渫工事調査測量設計業務委託		-		長久手市杵ノ洞地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	地区	物品の納入概要	
当初	1,419,000 円 (消費税相当額 129,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災マップ印刷データ更新</li> <li>・防災マップ印刷(12,500部)</li> </ul>	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,435,500 円 (消費税相当額 130,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和元年12月24日	令和2年3月31日	
(住所)	名古屋市南区明治一丁目14番28号	変更1			
(商号又は名称)		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
令和元年度防災マップ作成				長久手市岩作城の内地区	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部子ども未来課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	3,575,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	構造:鉄筋コンクリート造 地上1階、延床面積:628㎡ 非構造部材等改修工事設計業務、アスベスト調査業務一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月25日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	3,762,000 円 (消費税相当額 342,000 円)	契約締結年月日		履行期間			
	契約業者名	当初	令和元年12月26日	自	令和元年12月27日		
(住所) 愛知県名古屋市中区金山2-8-4	(商号又は名称) (株) 丹羽英二建築事務所	変更1		至	令和2年3月30日		
		変更2		自			
		変更3		自			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
農村環境改善センター特定天井対策工事設計委託		—		長久手市前熊前山内地内			
				備考			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	12,518,000 円 (消費税相当額 1,138,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	測量 路線測量 L=0.10km 設計 開削工法 L=104m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	13,992,000 円 (消費税相当額 1,272,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和元年12月26日	自 令和元年12月27日 至 令和2年3月27日	
(住所) 名古屋市南区大磯通六丁目9番地2	変更1			自 至	
(商号又は名称)	変更2			自 至	
(株名邦テクノ)	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市公共下水道測量設計業務委託		瀬戸大府東海線関連		長久手市郷前地内外	