

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	4,180,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	測量 路線測量 L=93m 設計 開削工法 L=93m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 4 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,477,000 円 (消費税相当額 407,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和 2 年 3 月 5 日	自 令和 2 年 3 月 6 日 至 令和 2 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市南区大磯通六丁目9番地2 (商号又は名称) (株)名邦テクノ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市公共下水道測量設計業務委託その2		瀬戸大府東海線関連		長久手市郷前地内外	

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	660,000 円 (消費税相当額 60,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	介護保険システム改修業務委託 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 9 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	718,300 円 (消費税相当額 65,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和 2 年 3 月 11 日	自 令和 2 年 3 月 12 日 至 令和 2 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市千種区大久手町7丁目26番地1 (商号又は名称) 日本電子計算(株)名古屋支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
番号制度データ標準レイアウト改版に伴う介護保険システム改修業務委託		_____		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 福祉課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,232,000 円 (消費税相当額 112,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	要件定義、設計、システム製造、環境設定、運用テスト、納品物作成 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和 2 年 3 月 1 1 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,293,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和 2 年 3 月 18 日	自 令和 2 年 3 月 18 日 至 令和 2 年 3 月 26 日	
(住所)	秋田県秋田市南通築地15番32号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	北日本コンピューターサービス(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和元年度長久手市生活保護システム改修業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	消防施設工事	工事概要	
当初	3,586,000 円 (消費税相当額 326,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	排煙設備トップライト修繕 20ヵ所 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,630,000 円 (消費税相当額 330,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和2年3月26日	自 令和2年3月27日 至 令和2年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-3 メイヨンビル5F (商号又は名称)		変更2		自 至	
オイレスECO(株)名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家排煙設備改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

R1 7281
変更

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	消防施設工事	工事概要	
当初	3,586,000 円 (消費税相当額 326,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	排煙設備トップライト修繕 20ヵ所	
変更1	3,586,000 円 (消費税相当額 326,000 円)	入札日	令和 2 年 3 月 25 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・ガスステイが受注生産品の特注品で、新たに設計するのに時間が必要となったため。 ・新型コロナウイルス感染拡大に伴う工場停止の影響で製作遅延が発生したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,630,000 円 (消費税相当額 330,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和 2 年 3 月 26 日	自 令和 2 年 3 月 27 日 至 令和 2 年 9 月 30 日	
		変更1	令和 2 年 9 月 24 日	自 令和 2 年 3 月 27 日 至 令和 2 年 11 月 30 日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
契約業者名					
(住所) 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-3 メイヨンビル5F (商号又は名称)					
オイレスECO(株)名古屋支店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家排煙設備改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	