

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,053,600 円 (消費税相当額 1,277,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	356本		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	2,345㎡		
	円 (増減額)			変更契約に係る変更理由 1	除草工	10,160㎡	
	円 (消費税相当額)				灌水工	3,900㎡	
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額)					変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
予 定 価 格	14,430,900 円 (消費税相当額 1,311,900 円)	契約締結年月日					
最低制限 価 格	10,824,000 円 (消費税相当額 984,000 円)	当 初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和2年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,053,600 円 (消費税相当額 1,277,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	356本
変更1	14,073,400 円 (消費税相当額 1,279,400 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	2,345㎡
	(増減額 19,800 円) (消費税相当額 1,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。		除草工	10,160㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	3,900㎡
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	14,430,900 円 (消費税相当額 1,311,900 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,824,000 円 (消費税相当額 984,000 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日
		変更1	令和2年6月17日	至	令和3年3月19日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更3		至	
東名園芸㈱				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	13,200,000 円 (消費税相当額 1,200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	256本	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	1,857㎡	
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	15,040㎡	
	(消費税相当額 円)			灌水工	3,300㎡	
(消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
変更2			(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
			(増減額 円)			
	(消費税相当額 円)					
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円)					
	(消費税相当額 円)					
予定 価格	13,517,900 円 (消費税相当額 1,228,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限 価格	10,138,700 円 (消費税相当額 921,700 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日	
		変更1		至	令和3年3月19日	
契約業者名		変更2		自		
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更3		自		
(有)川本緑化				至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和2年度街路樹維持管理工事その2		枅ヶ池通り外		長久手市枅ヶ池地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,200,000 円 (消費税相当額 1,200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	256本
変更1	13,238,500 円 (消費税相当額 1,203,500 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	1,857㎡
	(増減額 38,500 円) (消費税相当額 3,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。		除草工	15,040㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	3,300㎡
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,517,900 円 (消費税相当額 1,228,900 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,138,700 円 (消費税相当額 921,700 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日
	契約業者名		変更1	令和2年6月17日	至
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)	変更2			自	
楠川本緑化	変更3			至	
工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所		
令和2年度街路樹維持管理工事その2	杖ヶ池通り外		長久手市杖ヶ池地内外		

備考

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,058,000 円 (消費税相当額 1,278,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 223本 低木剪定工 3,476㎡ 除草工 8,396㎡ 灌水工 7,720㎡	
変更1	14,072,300 円 (消費税相当額 1,279,300 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 14,300 円) (消費税相当額 1,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,346,200 円 (消費税相当額 1,304,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,760,200 円 (消費税相当額 978,200 円)	当初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
		変更1	令和2年6月17日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更3		自 至	
愛長造園(有)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	15,378,000 円 (消費税相当額 1,398,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	298本	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	2,280㎡	
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	16,048㎡	
	(消費税相当額 円)			灌水工	10,024㎡	
(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
(消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
(増減額 円)						
(消費税相当額 円)						
予定 価格	15,686,000 円 (消費税相当額 1,426,000 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価格	11,764,500 円 (消費税相当額 1,069,500 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日	
契約業者名		変更1		至	令和3年3月19日	
(住所) 長久手市長配1-612-1 (商号又は名称)	加藤造園建設㈱	変更2		自		
		変更3		至		
					自	
工事名		路線等の名称		工事場所		
令和2年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外		
				備考		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	17,044,500 円 (消費税相当額 1,549,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	292本
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,951㎡
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	12,488㎡
	円 (消費税相当額 円)			灌水工	6,892㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,374,500 円 (消費税相当額 1,579,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,031,700 円 (消費税相当額 1,184,700 円)	当初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	17,044,500 円 (消費税相当額 1,549,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	292本
変更1	17,070,900 円 (消費税相当額 1,551,900 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,951㎡
	(増減額 26,400 円) (消費税相当額 2,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。		除草工	12,488㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	灌土工
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,374,500 円 (消費税相当額 1,579,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	13,031,700 円 (消費税相当額 1,184,700 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日
		変更1	令和2年6月17日	至	令和3年3月19日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)	青山造園(株)	変更3		自	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,136,000 円 (消費税相当額 1,376,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	69本
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,655㎡
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	8,636㎡
	(消費税相当額 円)			灌水工	8,636㎡
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
予定 価格	15,437,400 円 (消費税相当額 1,403,400 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	11,578,600 円 (消費税相当額 1,052,600 円)	当初	令和2年4月2日	自
契約業者名		変更1		至	令和3年3月19日
(住所) 長久手市丸根224-1		変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
(街)長久手緑化園				自	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,136,000 円 (消費税相当額 1,376,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	69本
変更1	15,274,600 円 (消費税相当額 1,388,600 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,655㎡
	(増減額 138,600 円) (消費税相当額 12,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。		除草工	8,636㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	8,636㎡
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,437,400 円 (消費税相当額 1,403,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	11,578,600 円 (消費税相当額 1,052,600 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日
		変更1	令和2年6月17日	至	令和3年3月19日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更3		至	
(備)長久手緑化園					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,639,900 円 (消費税相当額 1,330,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	82本
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,103㎡
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	9,516㎡
	(消費税相当額 円)			灌水工	9,516㎡
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
予定 価格	14,939,100 円 (消費税相当額 1,358,100 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	11,204,600 円 (消費税相当額 1,018,600 円)	当初	令和2年4月2日	自
契約業者名		変更1		至	令和3年3月19日
(住所) 長久手市平池806		変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
愛長造園(有)				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その7		卵塚緑地線外		長久手市卵塚一丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,639,900 円 (消費税相当額 1,330,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	82本
変更1	14,769,700 円 (消費税相当額 1,342,700 円)	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	4,103㎡
	(増減額 129,800 円) (消費税相当額 11,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。		除草工	9,516㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	9,516㎡
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	14,939,100 円 (消費税相当額 1,358,100 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	11,204,600 円 (消費税相当額 1,018,600 円)	当初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
		変更1	令和2年6月17日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更3		自 至	
愛長造園(有)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,479,500 円 (消費税相当額 1,134,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	102本
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	令和2年3月25日	低木剪定工	3,162㎡
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 1		除草工	14,616㎡
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	12,370㎡
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円				
予定価格	12,706,100 円 (消費税相当額 1,155,100 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	9,530,400 円 (消費税相当額 866,400 円)	当初	令和2年4月2日	自	令和2年4月3日
契約業者名		変更1		至	令和3年3月5日
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)	青山造園(株)	変更2		自	
		変更3		至	
					自
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	
				備考	

工
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,479,500 円 (消費税相当額 1,134,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 102本	低木剪定工 3,162㎡ 除草工 14,616㎡ 灌水工 12,370㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	12,502,600 円 (消費税相当額 1,136,600 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 23,100 円) (消費税相当額 2,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	12,706,100 円 (消費税相当額 1,155,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,530,400 円 (消費税相当額 866,400 円)	当 初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月5日	
契約業者名		変更1	令和2年6月17日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	亀裂充填工 L=500m 薄層舗装段差擦り付け A=20m2 欠損部補修工(常温) W=3.6t 砕石敷均し工 V=30m3 舗装打替工 A=50m2 アスファルト舗装被覆工 A=140m2 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
(消費税相当額 円)					
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定 価格	7,029,000 円 (消費税相当額 639,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,272,300 円 (消費税相当額 479,300 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
	契約業者名		変更1	自 至	
	(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榑青山	変更2	自 至		
		変更3	自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	

19
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	亀裂充填工 L=500m 薄層舗装段差擦り付け A=20m2 欠損部補修工(常温) W=3.6t 碎石敷均し工 V=30m3 舗装打替工 A=50m2 アスファルト舗装被覆工 A=140m2	
変更1	7,009,200 円 (消費税相当額 637,200 円)	入札日	令和2年3月25日		
変更2	(増減額 134,200 円) (消費税相当額 12,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,029,000 円 (消費税相当額 639,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,272,300 円 (消費税相当額 479,300 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1	令和2年6月17日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)	憐青山	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	亀裂充填工 L=840(500)m. 薄層舗装段差擦り付け A=38(20)m2 欠損部補修工(常温) W=2.1(3.6)t 砕石敷均し工 V=58(30)m3 舗装打替工 A=156(50)m2 アスファルト舗装被覆工 A=34(140)m2 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	7,009,200 円 (消費税相当額 637,200 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 134,200 円) (消費税相当額 12,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。			
変更2	7,282,000 円 (消費税相当額 662,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 道路パトロールにおいて、損傷の箇所及び状況が、当初設計での想定を超えて確認されたため。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	7,029,000 円 (消費税相当額 639,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,272,300 円 (消費税相当額 479,300 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1	令和2年6月17日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2	令和3年3月12日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=45,300㎡ 道路除草工 A=35,000㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,423,900 円 (消費税相当額 1,674,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	14,136,100 円 (消費税相当額 1,285,100 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月19日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=45,300㎡ 道路除草工 A=35,000㎡	
変更1	18,540,500 円 (消費税相当額 1,685,500 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 390,500 円) (消費税相当額 35,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に労務単価の改訂があり、特例措置として改訂後の労務単価を設計に反映させる必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	18,423,900 円 (消費税相当額 1,674,900 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	14,136,100 円 (消費税相当額 1,285,100 円)	当初	令和2年4月1日	自	令和2年4月2日
		変更1	令和2年6月17日	至	令和3年3月19日
契約業者名 (住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2		自	
		変更3		自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,376,000 円 (消費税相当額 216,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	除草工 A=1,838㎡ 芝刈工 A= 290㎡ 草刈工 A=6,702㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,428,800 円 (消費税相当額 220,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,832,600 円 (消費税相当額 166,600 円)	当 初	令和2年4月2日	自 令和2年4月3日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要					
当初	10,547,900 円 (消費税相当額 958,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、農産物直売所前芝生刈込・施肥(250㎡×3回)、農産物直売所前、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×7回)、施肥(1,874㎡×3回)、芝生目土(1,874㎡×1回)、法面草刈(835㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×12回)、清掃(68㎡×12回)					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予定 価格	10,830,600 円 (消費税相当額 984,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考				
当初	令和2年4月1日	自	令和2年4月1日						
最低制限 価格	8,123,500 円 (消費税相当額 738,500 円)	至	令和3年3月31日						
契約業者名		変更1	自			至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)	東名園芸(株)	変更2	自			至			
		変更3	自			至			
工事名		路線等の名称		工事場所					
令和2年度福祉の家植栽維持管理工事		-		長久手市前熊下田地内					

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,343,000 円 (消費税相当額 1,213,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 3~12回/年、トイレ清掃 52回/年、水景施設清掃 12回/年 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,755,500 円 (消費税相当額 1,250,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,352,100 円 (消費税相当額 941,100 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建株式会社		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,343,000 円 (消費税相当額 1,213,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、 清掃 3~12回/年、トイレ清掃 52回/年、水景施設清掃 12回/年	
変更1	12,284,800 円 (消費税相当額 1,116,800 円)	入札日	令和2年3月25日	水景施設清掃工 6,200㎡→1,600㎡ 害虫駆除工 低木手取り駆除 390㎡(新規計上) 中木手取り駆除 8本(新規計上) 高木手取り駆除 3本(新規計上)	
	(増減額 -1,058,200 円) (消費税相当額 -96,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 せせらぎの径の水景施設において、経年劣化により漏水していることが判明したため稼働を停止した。このことにより7月より水景施設清掃を行っていないため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	13,755,500 円 (消費税相当額 1,250,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 941,100 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1	令和3年3月2日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月31日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	12,100,000 円 (消費税相当額 1,100,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 2~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 3~6回/年 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	12,401,400 円 (消費税相当額 1,127,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	9,301,600 円 (消費税相当額 845,600 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
嬭青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	12,100,000 円 (消費税相当額 1,100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草 2~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 3~6回/年	
変更1	12,086,800 円 (消費税相当額 1,098,800 円)	入札日	令和2年3月25日	【変更内容】 除草 4,700㎡ → 3,920㎡(780㎡減) 害虫駆除 バーナー【新規計上】 34本 植栽管理(施肥) 157本 → 97本(60本減) 剪定枝及び刈草運搬処分工における処分量 33t → 28t	
	(増減額 ▲13,200 円) (消費税相当額 ▲1,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 真行田地内市有地において他工事の請負者の駐車場として一時使用していた事により除草の回数が減ったため。 香流川緑地において、護岸工事の施工に伴い既存のサクラを一時撤去した事や路線全体を精査した結果、施肥を施す対象の本数が減ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,401,400 円 (消費税相当額 1,127,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,301,600 円 (消費税相当額 845,600 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和3年3月31日	
	契約業者名		変更1	令和3年2月25日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榊青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、 清掃 6回/年 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,160,800 円 (消費税相当額 832,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,870,600 円 (消費税相当額 624,600 円)	当 初	令和 2 年 4 月 1 日	自 令和 2 年 4 月 2 日 至 令和 3 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作大根103 (商号又は名称)		変更2		自 至	
欄プロSPA		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度緑道維持管理工事その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,415,700 円 (消費税相当額 128,700 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 11本、松剪定 10本、低木・中木剪定 10本等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,445,400 円 (消費税相当額 131,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,084,600 円 (消費税相当額 98,600 円)	当 初	令和 2 年 4 月 1 日	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度長久手小学校樹木管理工事		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,672,000 円 (消費税相当額 152,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 46本、松剪定 3本、低木・中木剪定 19本等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,709,400 円 (消費税相当額 155,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,282,600 円 (消費税相当額 116,600 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度西小学校樹木管理工事		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,540,000 円 (消費税相当額 140,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 40本、松剪定 3本、低木・中木剪定 193本等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,599,400 円 (消費税相当額 145,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,200,100 円 (消費税相当額 109,100 円)	当 初	令和2年4月1日	自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度東小学校樹木管理工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,515,800 円 (消費税相当額 137,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 24本、低木・中木剪定 29本等、寄植剪定 420㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更2	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
予定 価格	1,558,700 円 (消費税相当額 141,700 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	1,169,300 円 (消費税相当額 106,300 円)	当初	令和 2 年 4 月 1 日	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度南小学校樹木管理工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	1,478,400 円 (消費税相当額 134,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 90本、寄植剪定 325㎡、芝刈り 300㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,509,200 円 (消費税相当額 137,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	1,131,900 円 (消費税相当額 102,900 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至		
愛長造園(有)		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和2年度市が洞小学校樹木管理工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,689,500 円 (消費税相当額 244,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 95本、松剪定 5本、低木・中木剪定 45本等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,899,600 円 (消費税相当額 263,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	2,174,700 円 (消費税相当額 197,700 円)	当初	令和2年4月1日	自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,587,300 円 (消費税相当額 144,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 9本、松剪定 1本、低木・中木剪定 62本 等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,630,200 円 (消費税相当額 148,200 円)	契約締結年月日		- 工 期	備考
最低制限 価格	1,223,200 円 (消費税相当額 111,200 円)	当初	令和 2 年 4 月 1 日	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市長配1-612-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度南中学校樹木管理工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	17,160,000 円 (消費税相当額 1,560,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	熊張苑自家発電機更新工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年3月26日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	20,680,000 円 (消費税相当額 1,880,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	17,109,400 円 (消費税相当額 1,555,400 円)	当 初	令和2年4月1日	自 令和2年4月2日 至 令和2年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
熊張苑自家発電機更新工事		熊張苑		長久手市真行田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,000,000 円 (消費税相当額 1,000,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	植栽管理工 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	11,256,300 円 (消費税相当額 1,023,300 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	8,530,500 円 (消費税相当額 775,500 円)	当初	令和2年4月22日	自 令和2年4月23日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度公園西駅周辺地区植栽等維持管理工事		-		長久手市丸山地内外	

工24
様

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,000,000 円 (消費税相当額 1,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	植栽管理工 1式	
変更1	10,905,400 円 (消費税相当額 991,400 円)	入札日	令和 2 年 4 月 15 日	【変更項目】 【変更前】 【変更後】 除草(肩掛式) 20,200㎡ → 29,700㎡ 除草(人力) 4,300㎡ → 3,700㎡ 芝刈(張芝部) 9,400㎡ → 6,300㎡ 芝生地除草(人力) 2,800㎡ → 2,500㎡ 灌水工 12,300㎡ → 0㎡	
	(増減額 ▲94,600 円) (消費税相当額 ▲8,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 気象条件等の影響による雑草の生育状況への変化及び保留地の売買により、当初計上していた数量から変動したため、除草工、芝刈工等を変更する。 区画整理課にて2号調整池の追加植栽整備及び灌水を行うことになったため、本工事の灌水工を変更減する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	11,256,300 円 (消費税相当額 1,023,300 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	8,530,500 円 (消費税相当額 775,500 円)	当 初	令和 2 年 4 月 22 日	自 令和 2 年 4 月 23 日 至 令和 3 年 3 月 19 日	
		変 更 1	令和 3 年 3 月 15 日	自 令和 2 年 4 月 23 日 至 令和 3 年 3 月 19 日	
契約業者名		変 更 2		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) (有)川本緑化		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区植栽等維持管理工事		-		長久手市丸山地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	56,213,300 円 (消費税相当額 5,110,300 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 4 月 22 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	71,657,300 円 (消費税相当額 6,514,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	56,213,300 円 (消費税相当額 5,110,300 円)	当初	令和 2 年 5 月 11 日	自 令和 2 年 5 月 12 日 至 令和 2 年 9 月 20 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区先導住宅街区整備工事		-		長久手市石場地内外	

工26
44

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	56,213,300 円 (消費税相当額 5,110,300 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 一式	
変更1	64,480,900 円 (消費税相当額 5,861,900 円)	入札日	令和2年4月22日	【変更】 防護柵工(メッシュフェンス工 7m→0m) (門扉 1箇所→0箇所) 道路植栽工(ヤマツツジ 504本→0本)	
	8,267,600 円 (消費税相当額 751,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 14街区仮置き残土について、その他造成計画が確定したため、不要残土量について本工事にて処分するものとし、残土処分工を新規計上する。		【新規計上】 残土処分工 1,200m ³ アスファルト舗装工 26m ²	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	71,657,300 円 (消費税相当額 6,514,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	56,213,300 円 (消費税相当額 5,110,300 円)	当初	令和2年5月11日	自 令和2年5月12日 至 令和2年9月20日	
		変更1	令和2年9月15日	自 令和2年5月12日 至 令和2年9月20日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株) 株川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区先導住宅街区整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	130,735,000 円 (消費税相当額 11,885,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校舎増築工事(増築校舎 495.22㎡) 一式 既設校舎改修工事(職員室、放送室、特別教室等) 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 4 月 22 日	倉庫新築工事(倉庫34.31㎡ 1棟、倉庫11.35㎡ 2棟) 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		外構工事(舗装、排水工事等) 一式 既設校舎建具改修工事(ガラス等一部改修) 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	159,500,000 円 (消費税相当額 14,500,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	128,704,400 円 (消費税相当額 11,700,400 円)	当初	令和 2 年 6 月 29 日	自 令和 2 年 6 月 30 日 至 令和 3 年 3 月 12 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 日進市岩藤町所寒521-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)稲吉建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校校舎増築工事(建築工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	130,735,000 円 (消費税相当額 11,885,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(変更内容) 1 校舎増築工事 (1) 金属工事 靴摺 ステンレス製 W40 +1.7m、1階女子便所 床下点検口 ▲1か所 2 既設校舎内部改修工事 (1) 撤去工事 土間コンクリート撤去 ▲2.3㎡、土間下碎石撤去 ▲4.8㎡ (2) 木工事 木製建具枠 +1か所 (3) 内装工事 天井 有孔化珪石石膏ボード +21.1㎡ 3 外構工事 (1) 舗装工事 アスファルト舗装 ▲33.4㎡ (2) 撤去工事 アスファルト舗装撤去 ▲33.4㎡、発生材運搬(アスファルト舗装類) ▲1.7㎡	
変更1	130,735,000 円 (消費税相当額 11,885,000 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 給排水設備の配管経路変更のため 既存建具が躯体に強固に設置してあったため 既存家具が天井面と接続していたため 学校敷地内車両導線確保のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	159,500,000 円 (消費税相当額 14,500,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	128,704,400 円 (消費税相当額 11,700,400 円)	当初	令和2年6月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
契約業者名		変更1	令和3年1月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
(住所) 日進市岩藤町所寒521-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)稲吉建設		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南中学校校舎増築工事(建築工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	200,200,000 円 (消費税相当額 18,200,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	あぐりん村増築工事(延床面積531.11㎡) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、キュービクル高圧新設工事、屋外給排水工事、外構工事、解体工事、仮設店舗工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年4月22日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)				
予定価格	222,974,400 円 (消費税相当額 20,270,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	178,902,900 円 (消費税相当額 16,263,900 円)	当初	令和2年6月30日	自 令和2年7月1日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)宇佐美組 名古屋支店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
あぐりん村増築工事		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	

I27
 2/2

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	200,200,000 円 (消費税相当額 18,200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	あぐりん村増築工事(延床面積531.11㎡) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、キュービクル高圧新設工事、屋外給排水工事、外構工事、解体工事、仮設店舗工事 一式			
変更1	200,200,000 円 (消費税相当額 18,200,000 円)	入札日	令和2年4月22日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	222,974,400 円 (消費税相当額 20,270,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	178,902,900 円 (消費税相当額 16,263,900 円)	当初	令和2年6月30日	自 令和2年7月1日 至 令和3年3月19日			
	契約業者名		変更1	令和3年3月12日		自 令和2年7月1日 至 令和3年3月19日	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)宇佐美組 名古屋支店		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
あぐりん村増築工事		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要					
当初	17,578,000 円 (消費税相当額 1,598,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木剪定(高木・中木) 182本 草刈 15,930㎡ 除草 42,300㎡					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月22日			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)								
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
	(増減額 円) (消費税相当額 円)								
予定 価格	17,883,800 円 (消費税相当額 1,625,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考				
最低制限 価格	13,480,500 円 (消費税相当額 1,225,500 円)	当 初	令和2年5月13日	自 令和2年5月14日 至 令和3年3月26日					
契約業者名		変更1		自 至					
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至					
加藤造園建設株式会社		変更3		自 至					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所					
令和2年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め9か所		長久手市武蔵塚地内始め6か所					

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,848,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工(2,710㎡×3回) 草刈り工(2,710㎡×2回) 施肥工(中木9本、低木135㎡、芝生2,710㎡) 清掃工(広場487㎡×12回、緑地3,448㎡×12回) 樹木剪定工(中木2本、低木135㎡)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月22日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,964,600 円 (消費税相当額 178,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	1,791,900 円 (消費税相当額 162,900 円)	当初	令和2年4月27日	自 令和2年4月28日 至 令和3年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至			
有限会社川本緑化		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
公園西駅1号公園維持管理工事		公園西駅1号公園		長久手市神門前地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	14,993,000 円 (消費税相当額 1,363,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	校舎増築工事(電気設備工事) 一式 既設校舎改修工事(電気設備工事) 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月22日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	18,821,000 円 (消費税相当額 1,711,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	14,385,800 円 (消費税相当額 1,307,800 円)	当初	令和2年6月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称)		変更2		自 至	
宮永電設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南中学校校舎増築工事(電気設備工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	14,993,000 円 (消費税相当額 1,363,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(変更内容) 1 校舎増築工事 (1) コンセント設備工事 コンセント +7個、ケーブル +20m (2) 自火報設備工事 光電式煙感知器 +5個、ケーブル+50m、点検口取付 +1式 2 既設校舎改修工事 (1) 南棟改修電気設備 放送設備工事 端子盤用ダクト +2面 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	16,709,000 円 (消費税相当額 1,519,000 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 1,716,000 円) (消費税相当額 156,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 便器の仕様変更のため 消防設備の申請時に、指摘があったため 煙感知器が追加になったため 配線経路が躯体に干渉するため			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,821,000 円 (消費税相当額 1,711,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	14,385,800 円 (消費税相当額 1,307,800 円)	当初	令和2年6月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
	契約業者名		変更1	令和3年1月29日	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称)	変更2			自 至	
宮永電設機	変更3			自 至	
工事名	路線等の名称		工事場所		
南中学校校舎増築工事(電気設備工事)	南中学校		長久手市長配二丁目地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	26,785,000 円 (消費税相当額 2,435,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校舎増築工事(機械設備工事) 一式 既設校舎改修工事(機械設備工事) 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	27,511,000 円 (消費税相当額 2,501,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	21,594,100 円 (消費税相当額 1,963,100 円)	当初	令和2年6月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
欄青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南中学校校舎増築工事(機械設備工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	26,785,000 円 (消費税相当額 2,435,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(変更内容) 1 校舎増築工事 (1) 衛生器具設備 洗面器(L-1) ▲4組 洗面器(L-2) +4組 小便器(U-1(FV)) ▲3組 小便器(UFS900JCS) +3組 (2) 給水設備 鉄筋探査 +1箇所 (3) 換気設備 換気扇(壁付) ▲1台 換気扇(天井) +1台 給排気口 +2箇所 2 既設校舎改修工事 (1) 空調機器設備 試運転調整費 +1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	31,460,000 円 (消費税相当額 2,860,000 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 4,675,000 円) (消費税相当額 425,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 建築確認申請時に指摘があったため 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 屋外時計設置位置と干渉するため コア一抜き位置の配筋状況が不明であったため			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	27,511,000 円 (消費税相当額 2,501,000 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	21,594,100 円 (消費税相当額 1,963,100 円)	当 初	令和2年6月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
契約業者名		変更1	令和3年1月29日	自 令和2年6月30日 至 令和3年3月12日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) (株)青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校校舎増築工事(機械設備工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	消防施設工事	工事概要	
当初	43,796,500 円 (消費税相当額 3,981,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	火災報知設備更新工事 一式 防排煙制御設備更新工事 一式 ガス漏れ火災警報設備更新工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,110,000 円 (消費税相当額 5,010,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,793,200 円 (消費税相当額 3,981,200 円)	当初	令和2年5月19日	自 令和2年5月20日 至 令和2年10月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
ホーチキ(株) 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家自動火災報知設備更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	消防施設工事	工事概要	
当初	43,796,500 円 (消費税相当額 3,981,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	火災報知設備更新工事 一式 防排煙制御設備更新工事 一式 ガス漏れ火災警報設備更新工事 一式	
変更1	43,796,500 円 (消費税相当額 3,981,500 円)	入札日	令和2年4月22日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・現場確認により施工数量が変更したため。 ・定期点検の効率をよくするため、煙感知器の一部を自動機能試験付煙感知器にに変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	55,110,000 円 (消費税相当額 5,010,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	43,793,200 円 (消費税相当額 3,981,200 円)	当初	令和2年5月19日	自 令和2年5月20日 至 令和2年10月30日	
契約業者名		変更1	令和2年9月10日	自 令和2年5月20日 至 令和2年10月30日	
(住所) 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
ホーチキ(株) 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家自動火災報知設備更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	