

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部健康推進課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	空調設備他改修設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,893,900 円 (消費税相当額 444,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年5月21日	自 令和2年5月22日 至 令和3年3月25日	
(住所)	名古屋市西区八筋町90番地 (商号又は名称) (株)浦野設計	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
保健センター空調設備等改修工事設計業務委託		長久手市保健センター		長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	職員室等改修工事設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,355,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	令和2年5月25日	
(住所)	名古屋市中区丸の内1-15-9 (商号又は名称) 株黒川建築事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
東小学校職員室等改修工事設計業務委託		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,850,000 円 (消費税相当額 350,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	建物改修工事設計業務委託 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,312,000 円 (消費税相当額 392,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年5月25日	自 令和2年5月26日 至 令和3年3月19日	
(住所)	名古屋市緑区鳴海町字北浦29 (商号又は名称) ㈱黒野建築設計事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
南小学校建物改修工事設計業務委託		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要			
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	4,026,000 円 (消費税相当額 366,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日			
(住所) 名古屋市緑区鳴海町字北浦29	変更1			自 至			
(商号又は名称) ㈱黒野建築設計事務所	変更2			自 至			
	変更3			自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託		長久手小学校・東小学校・長久手中学校		長久手市岩作中繩手外2地内			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	南中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	4,026,000 円 (消費税相当額 366,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日	
(住所)	名古屋市緑区鳴海町字北浦29	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
南中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託		南小学校・市が洞小学校・南中学校		長久手市喜婦嶽外2地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	北中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	4,026,000 円 (消費税相当額 366,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日	
(住所)	名古屋市緑区鳴海町字北浦29 (商号又は名称) 榎黒野建築設計事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
北中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託		西小学校・北小学校・北中学校		長久手市打越外2地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部環境課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	40,579,000 円 (消費税相当額 3,689,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	コンテナ配布業務…原則毎週月曜日から木曜日まで 夏期ペットボトル収集運搬業務…7月から9月までの火曜日 から金曜日まで(1月につき1週間のみ) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月13日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	42,865,900 円 (消費税相当額 3,896,900 円)	契約締結年月日		履行期間	
		当初	令和2年5月29日	自 令和2年7月1日 至 令和5年6月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市前熊中井119番地3		変更2		自 至	
(商号又は名称) ホームックス(株)名古屋東支店		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
コンテナ配布及び夏期ペットボトル収集運搬業務委託(3年長期継続契約)		_____		長久手市内	

香川

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	704,000 円 (消費税相当額 64,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	生産緑地変更図書作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	781,000 円	契約締結年月日		履行期間	
	(消費税相当額 71,000 円)	当 初	令和2年5月25日	自 令和2年5月26日 至 令和3年3月26日	備 考
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中区東桜2-17-14		変更2		自 至	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度都市計画変更図書作成業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	照明施設詳細設計 L=0.64km 街路樹詳細設計 A=965m2 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,585,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和2年5月27日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明他修正設計業務委託		-		長久手市地内	

香45
変更

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	照明施設詳細設計 L=0.64km 街路樹詳細設計 A=965m2	
変更1	2,585,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	入札日	令和2年5月20日	【新規項目】 歩道連続照明選定比較検討業務 一式	
	(増減額 275,000 円) (消費税相当額 25,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 布設位置の再検討及び設計条件の見直しを行った結果、再度照明機器の比較検討が必要となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,585,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	令和2年5月27日	自 令和2年5月28日 至 令和2年9月30日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	令和2年9月22日	自 令和2年5月28日 至 令和2年9月30日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明他修正設計業務委託		-		長久手市地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	11,660,000 円 (消費税相当額 1,060,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	3級基準点測量業務1式、4級基準点測量業務1式、 街区確定測量(測設)業務1式、画地確定測量(測設) 業務1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年5月27日	自 令和2年5月28日 至 令和2年12月10日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度先導住宅街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	11,660,000 円 (消費税相当額 1,060,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	3級基準点測量業務1式、4級基準点測量業務1式、街区確定測量(測設)業務1式、画地確定測量(測設)業務1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式 【新規項目】 鉄設置 3点	
変更1	11,973,500 円 (消費税相当額 1,088,500 円)	入札日	令和2年5月20日	【変更項目】	【当初】 【変更後】
	増減額 313,500 円 (消費税相当額 28,500 円)	変更契約に係る変更理由 1		(1)4級基準点測量 5点 8点	
変更2	円 (消費税相当額 円)	先導住宅街区における仮換地及び保留地の分割内容が変更したため、街区確定測量(測設)、画地確定測量(測設)、コンクリート杭設置の数量を変更する。また、当初コンクリート杭の設置ができないことが判明したため、コンクリート杭設置を変更減し、鉄設置を新規計上する。		(2)街区確定測量(測設) 260点 276点	
	増減額 円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		(4)コンクリート杭設置 318本 314本	
	増減額 円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	令和2年5月27日	自	令和2年5月28日
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更1	令和2年12月4日	至	令和2年12月10日
		変更2		自	
		変更3		至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度先導住宅街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市石場地内外	
		備考			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調査準備等 1業務、交通量調査 1箇所(24時間[7:00~翌7:00], 自動車, 歩行者自転車, 信号現示)、 調査結果とりまとめ 1業務 打合せ等 1業務、交差点詳細設計(関係機関協議) 1箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	1,892,000 円 (消費税相当額 172,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年5月27日	自 令和2年5月28日 至 令和2年9月30日	
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下川原下山1号線交差点詳細設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調査準備等 1業務、交通量調査 1箇所(24時間[7:00~翌7:00], 自動車, 歩行者自転車, 信号現示)、 調査結果とりまとめ 1業務 打合せ等 1業務、交差点詳細設計(関係機関協議) 1箇所	
変更1	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札日	令和2年5月20日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 コロナ禍の影響により交通量調査の実施に遅れが生じ、関係機関協議に時間を要するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,892,000 円 (消費税相当額 172,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年5月27日	自 令和2年5月28日 至 令和2年9月30日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24	変更1	令和2年9月23日	自 至 令和3年3月26日		
(商号又は名称) 株式会社オオバ 名古屋支店	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下川原下山1号線交差点詳細設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	2,365,000 円 (消費税相当額 215,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	用水管理図作成 L=9.4km 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,497,000 円 (消費税相当額 227,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和2年5月28日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1			自 至	
(商号又は名称) 株名邦テクノ	変更2			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度農業用水管理図作成業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 議会事務局議事課

契約金額		種別	映画等製作・公告・催事	委託業務概要			
当初	836,000 円 (消費税相当額 76,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	定例会4回(6月、9月、12月、2月)の一般質問撮影。 一般質問撮影(2日間)150,000円(税抜き)×0回(見込み) 一般質問撮影(3日間)190,000円(税抜き)×4回(見込み) 一般質問撮影(4日間)220,000円(税抜き)×0回(見込み)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月18日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	905,300 円 (消費税相当額 82,300 円)	契約締結年月日				履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和2年5月25日	自 令和2年5月25日 至 令和3年3月31日			
(住所)	名古屋市中区新栄一丁目2番8号 (商号又は名称) 株式会社CBCクリエイション	変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和2年度長久手市議会定例会一般質問撮影業務委託(単価契約)		-		長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室政策秘書課

契約金額		種別	土地調査	委託業務概要	
当初	7,920,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	市役所周辺整備土地収用事業認定支援業務 一式 市役所周辺整備環境調査業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,426,000 円 (消費税相当額 766,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年6月3日	自 令和2年6月4日 至 令和3年3月31日	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅5-30-4	変更1		自 至		
(商号又は名称) ㈱間瀬コンサルタント 名古屋支店	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
土地収用事業認定申請書支援等業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	4,837,330 円 (消費税相当額 434,340 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	車体1台、付属品1式、諸費用1式、下取り1式、諸費用(非課税)1式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年5月27日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額)				
予定価格	6,216,410 円 (消費税相当額 559,800 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和2年6月12日	令和3年3月31日	
(住所)	名古屋市南区星崎2-96	変更1			
(商号又は名称)	三菱ふそうトラック・バス㈱ 東海ふそう	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
2tダンプ車(清掃新1号)購入				長久手市岩作宮前地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	1,430,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長久手市多文化共生推進基本計画策定に係る現状データの取りまとめ・分析及び計画策定業務。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	2,516,800 円 (消費税相当額 228,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当初	令和2年6月1日	自 令和2年6月1日 至 令和3年1月31日
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南1丁目12番9号	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
(商号又は名称) ㈱サーベイリサーチセンター 名古屋事務所		路線等の名称		委託場所	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
多文化共生推進基本計画策定業務委託		—		長久手市岩作城の内地内 外	

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要	
当初	858,836 円 (消費税相当額 78,076 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ウイルスバスターコーポレートエディションPlus 更新 6 87ライセンス ウイルスバスターコーポレートエディションPlus 追加 3 1ライセンス Server Protection for Windows 更新 96ライセンス Server Protection for Windows 追加 20ライセンス	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月19日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	914,100 円 (消費税相当額 83,100 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和2年6月2日	令和2年6月30日	
(住所)	名古屋市中央区錦二丁目13番30号 名古屋伏見ビル7F	変更1			
(商号又は名称)		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
ウイルス対策ソフトライセンス更新				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(賃貸借紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 福祉課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	696,300 円 (消費税相当額 63,300 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	複合機リース1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月28日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定価格	943,800 円 (消費税相当額 85,800 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初	令和2年6月22日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南4-12-17	変更1			自	
	変更2			自	
	変更3			自	
(商号又は名称) 日通商事株式会社 名古屋支店				至	
物品の賃貸借名		X		設置場所	
福祉課複合機賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	