

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,686,300 円 (消費税相当額 153,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工:高木(C=60未満)52本、高木(C=60以上)33本 中木42本、中木(寄植)96㎡ 低木45株、低木(寄植)842㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月1日	施肥工:中木42本、中木(寄植)96㎡ 低木61株、低木(寄植)842㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,738,000 円 (消費税相当額 158,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,303,500 円 (消費税相当額 118,500 円)	当初	令和2年7月31日	自 令和2年8月3日 至 令和3年3月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(拘)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	6,019,200 円 (消費税相当額 547,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【剪定工】高木:30本、中木:274㎡、低木:1,250㎡ 【刈込工】芝生:11,542.0㎡ 【除草工】低木:3,005.9㎡、芝生:3,169㎡ 【灌水工】低木:5716㎡、芝生:12,676㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月1日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	6,142,400 円 (消費税相当額 558,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,606,800 円 (消費税相当額 418,800 円)	当初	令和2年7月15日	自 令和2年7月16日 至 令和3年3月26日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和2年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,586,000 円 (消費税相当額 326,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1-2返送汚泥引抜ポンプ改修 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年7月1日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	4,730,000 円 (消費税相当額 430,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,573,900 円 (消費税相当額 324,900 円)	当 初	令和2年7月15日	自 令和2年7月16日 至 令和3年3月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1-2返送汚泥引抜ポンプ改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,730,000 円 (消費税相当額 430,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工 L=116.0km 除草工 A=3,000m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月8日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,889,500 円 (消費税相当額 444,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,667,400 円 (消費税相当額 333,400 円)	当初	令和2年7月15日	自 令和2年7月16日 至 令和3年2月26日	
		変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
マセキ建設㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,730,000 円 (消費税相当額 430,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	路面清掃工 L=116.0km 除草工 A=3,000m2 (変更) 刈草処分 1,100kg → 1,970kg	
変更1	4,780,600 円 (消費税相当額 434,600 円)	入札日	令和2年7月8日		
	50,600 円 (消費税相当額 4,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路除草工において、当初の想定よりも雑草が繁茂していたことに伴い処分量が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,889,500 円 (消費税相当額 444,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,667,400 円 (消費税相当額 333,400 円)	当初	令和2年7月15日	自 令和2年7月16日 至 令和3年2月26日	
	契約業者名		変更1	令和3年2月12日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	7,150,000 円 (消費税相当額 650,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	防火水槽撤去工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月15日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	7,530,600 円 (消費税相当額 684,600 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	5,648,500 円 (消費税相当額 513,500 円)	当初	令和2年7月16日	自 令和2年7月17日 至 令和2年8月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)川本工務店		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
防火水槽撤去工事		-		長久手市五合池地内			

150
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	7,150,000 円 (消費税相当額 650,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	防火水槽撤去工事 一式			
変更1	7,150,000 円 (消費税相当額 650,000 円)	入札日	令和2年7月15日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 作業の安全性を考慮し、工期を延長したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	7,530,600 円 (消費税相当額 684,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	5,648,500 円 (消費税相当額 513,500 円)	当初	令和2年7月16日	自 令和2年7月17日 至 令和2年8月31日			
	契約業者名		変更1	令和2年8月11日		自 令和2年7月17日 至 令和2年10月30日	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)	(株)川本工務店	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
防火水槽撤去工事		-		長久手市五合池地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	2,688,400 円 (消費税相当額 244,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=141.6㎡ 污水管撤去 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年7月15日				
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)						
	円 (増減額) (消費税相当額)						
予定 価格	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,104,300 円 (消費税相当額 191,300 円)	当 初	令和2年7月27日	自 令和2年7月28日 至 令和2年10月30日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
マセキ建設㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和2年度舗装復旧工事		岩作諸輪線		長久手市岩作床寒地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども家庭課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	12,078,000 円 (消費税相当額 1,098,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 7 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 2		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,750,000 円 (消費税相当額 1,250,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,782,200 円 (消費税相当額 980,200 円)	当初	令和 2 年 7 月 16 日	自 令和 2 年 7 月 17 日 至 令和 2 年 9 月 25 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称)	松原建設(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
子ども預かり事業開設工事		高齢者生きがいセンター		長久手市岩作城の内地区	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	7,667,000 円 (消費税相当額 697,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=1,860m カラー塗装工 A=280m ² 道路反射鏡設置工 N=9基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	8,247,800 円 (消費税相当額 749,800 円)	契約締結年月日		自 令和2年7月28日 至 令和2年11月30日	
最低制限 価 格	6,186,400 円 (消費税相当額 562,400 円)	当 初	令和2年7月27日	自 至	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市名東区山の手3丁目104番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
中部道路側		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道中川原段ノ上1号線外		長久手市中川原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要			
当初	7,667,000 円 (消費税相当額 697,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=3,280 (1,860)m カラー塗装工 A=290(280)m ² 道路反射鏡設置工 N=9基			
変更1	8,919,900 円 (消費税相当額 810,900 円)	入札日	令和2年7月15日				
	1,252,900 円 (消費税相当額 113,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場踏査の結果、ドライバーの視線誘導により効果的であるカラー塗装の導入や、経年劣化で消えている路面標示の引き直しの必要が生じたため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	8,247,800 円 (消費税相当額 749,800 円)	契約締結年月日		工 期			
最低制限価格	6,186,400 円 (消費税相当額 562,400 円)	当初	令和2年7月27日	自	令和2年7月28日		
		変更1	令和2年11月16日	至	令和2年11月30日		
契約業者名		変更2		自			
(住所) 名古屋市名東区山の手3丁目104番地 (商号又は名称)		変更3		至			
中部道路㈱				自			
				至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
交通安全施設設置工事その1		市道中川原段ノ上1号線外		長久手市中川原地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	6,251,300 円 (消費税相当額 568,300 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	土工事(スキトリ125㎡、流用土集積66㎡) グラウンド舗装工事(グラウンド・コート舗装2,195㎡)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月15日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	8,334,700 円 (消費税相当額 757,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	6,251,300 円 (消費税相当額 568,300 円)	当初	令和2年7月27日	自 令和2年7月28日 至 令和2年9月30日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市名東区藤森2-18 (商号又は名称)		変更2		自 至			
日本フィールドシステム(株) 中部支店		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
東小学校運動場整備工事		東小学校		長久手市前熊前山地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,848,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ケーキ搬送コンベヤ改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月22日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,958,000 円 (消費税相当額 178,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,502,600 円 (消費税相当額 136,600 円)	当 初	令和2年8月6日	自 令和2年8月7日 至 令和2年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターケーキ搬送コンベヤ改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,180,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	アルミニウム製建具工事 一式 ガラス工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,829,000 円 (消費税相当額 439,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,701,500 円 (消費税相当額 336,500 円)	当 初	令和2年7月30日	自 令和2年7月31日 至 令和2年10月20日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市山の田町200 (商号又は名称)		変更2		自 至	
信和建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
西庁舎3階研修室排煙設備改修工事		-		長久手市岩作城の内地内	