

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	7,678,000 円 (消費税相当額 698,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	工事監理業務委託一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	7,953,000 円 (消費税相当額 723,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和3年3月26日	
(住所)	名古屋市東区中村区太閤三丁目1番18号	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
リリモテラス公益施設整備工事監理業務委託		-		長久手市勝入塚地内	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	748,000 円 (消費税相当額 68,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	杖ヶ池体育館長寿命化工事監理業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	750,200 円 (消費税相当額 68,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和2年7月1日	
(住所) 豊田市堤本町甫路下8		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称) 榎松浦建築事務所					
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度杖ヶ池体育館長寿命化工事監理業務委託		杖ヶ池体育館		長久手市杖ヶ池地内	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部子ども未来課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,540,000 円 (消費税相当額 140,000 円)	入札契約の方法	一般指名 その他(<u>随意契約</u>)	改修工事監理業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月23日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,584,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和3年1月29日	
(住所) 名古屋市中区金山二丁目8番4号	変更1			自 至	
(商号又は名称) (株)丹羽英二建築事務所	変更2			自 至	
		変更3			自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
農村環境改善センター特定天井対策工事監理業務委託		農村環境改善センター		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,412,400 円 (消費税相当額 128,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	下水道使用料調定収納管理業務委託 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	1,412,400 円 (消費税相当額 128,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日	
(住所)	名古屋市中区丸の内2-18-25	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下水道使用料調定収納管理業務委託(1年長期継続契約)		-		長久手市場の後地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	3,960,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	歯周病の早期発見・早期治療・知識の普及啓蒙により、健康の保持増進を図ることを目的に、20・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80歳の者を対象に市内医療機関にて実施する。 検診単価 4,000円(税抜き) 予定人数 900人 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質または目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	-		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,960,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令 和 2 年 7 月 2 日	自 令 和 2 年 7 月 3 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市東浦1002番地		変更1	令 和 年 月 日	_____	
(商号又は名称) 瀬戸歯科医師会長久手歯科医会		変更2	令 和 年 月 日	_____	
会長 横井 英臣		変更3	令 和 年 月 日	_____	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
令和2年度歯周病検診業務委託(単価契約)		_____		長久手市内外	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども家庭課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,540,000 円 (消費税相当額 140,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	システム構築一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 7 月 9 日		
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	変更3				
予 定 価 格		1,567,500 円 (消費税相当額 142,500 円)	契約締結年月日		
契約業者名		当 初	令和 2 年 7 月 10 日	自 令和 2 年 7 月 10 日 至 令和 2 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市中区丸の内3-16-29 新東通信ビル (商号又は名称) (株)内田洋行ITソリューションズ	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
総合福祉システムひとり親世帯臨時特別給付金給付事業システム構築業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,285,900 円 (消費税相当額 116,900 円)	入札契約の方法	一般指名 (随意契約) その他()	中和装置MIN-03 オーバーホール 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月2日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,285,900 円 (消費税相当額 116,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月13日	自 令和2年7月14日 至 令和2年11月30日	
(住所)	清須市西田中蓮池95番	変更1		自 至	
(商号又は名称)	三浦工業株式会社名古屋支店	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
中和装置オーバーホール修繕		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,265,000 円 (消費税相当額 115,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	給湯用加圧給水装置圧力タンク、各種水槽用補給水ボールタップ、受水槽定水位弁、電磁弁、緊急遮断弁バッテリー、電極等部品10品計15点交換電気計装配線作業、保温作業、作動確認、運転調整等の作業を含む。 定期保守点検時に同時施工とするもの。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月9日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)			円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	1,277,100 円 (消費税相当額 116,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和2年7月13日	自 令和2年7月14日 至 令和2年11月30日	
(住所)	清須市西田中蓮池95番	変更1		自 至	
(商号又は名称)	三浦工業株式会社名古屋支店	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
給湯給水給蒸設備水槽付帯機器部品交換修繕		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	医療・理化学・計測機器	物品の納入概要	
当初	4,641,664 円 (消費税相当額 421,969 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	非接触赤外線温度計 453個 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,648,600 円 (消費税相当額 422,600 円)	契約締結年月日		納期	備考
	契約業者名		当初	令和2年7月13日	
(住所)	愛知県みよし市打越町石坂2番地1 (商号又は名称) 豊通ニューパック株式会社	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
非接触赤外線温度計購入				長久手市岩作城の内地区	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	13,057,000 円 (消費税相当額 1,187,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	設計図書の作成、工事費算定資料の作成、将来活用イメージ提案資料の作成等 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和2年7月20日	自 令和2年7月21日 至 令和3年3月12日	
(住所)	東京都千代田区飯田橋四丁目9番4号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	株式会社総合設計研究所	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手中央2号公園グレードアップ設計業務委託		-		長久手市勝入塚地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	2,530,000 円 (消費税相当額 230,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	植樹の企画・運営等業務委託 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	2,547,600 円 (消費税相当額 231,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月27日	自 令和2年7月28日 至 令和3年3月26日	
(住所) 愛知県新城市只持字大立10番地1		変更1		自 至	
(商号又は名称) 樽建築設計室有限会社		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度上郷市民参加緑づくり事業業務委託		-		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	タイル・れんが・ブロック工事	工事概要	
当初	1,710,500 円 (消費税相当額 155,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	かまど修繕工事 1式(4基) 煙突工事(シングル煙突) 1式(2か所)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月7日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,515,800 円 (消費税相当額 137,800 円)	当初	令和2年7月10日	自 令和2年7月11日 至 令和2年8月7日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 岐阜県中津川市加子母1005番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株式会社中島工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成こども塾かまど修繕工事		長久手市平成こども塾		長久手市福井地内	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	食料品	物品の納入概要	
当初	5,032,445 円 (消費税相当額 372,773 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	飲料水 6, 263本×12日分 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 7 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,411,232 円	契約締結年月日		納期	備 考
	(消費税相当額 400,832 円)	当 初	令和 2 年 7 月 9 日	令和 2 年 8 月 7 日	
契約業者名					
(住所)	小牧市河内屋新田字下岩倉枳510-1 (商号又は名称) ㈱チェリオ中部	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
長久手市立小中学校熱中症対策飲料水購入				市内小中学校	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	1,815,000 円 (消費税相当額 165,000 円)	入札契約の方法	一般指名 その他(<u>随意契約</u>)	仮設メーター設置工事一式、引込み管設置工事一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年7月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	1,815,000 円 (消費税相当額 165,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和2年7月30日	自 令和2年7月31日 至 令和2年10月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市昭和区北山町一丁目36番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)前田工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
上郷保育園等移転新築工事に伴う給水等設置工事		上郷保育園		長久手市前熊前山内地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,144,000 円 (消費税相当額 104,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	システム構築及び導入一式、ソフトウェアライセンス一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年7月27日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額)				
予定価格	1,144,000 円 (消費税相当額 104,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年7月31日	自 令和2年8月1日 至 令和3年3月31日	
(住所)	愛知県あま市甚目寺山之浦119-3 (商号又は名称) (株)シーエスイー	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
議事録作成システム構築業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	警察用品・消防防災用品	物品の納入概要	
当初	1,480,600 円 (消費税相当額 134,600 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	段ボールベッド 100組 段ボール間仕切り 100個	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 2 年 7 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,541,100 円 (消費税相当額 140,100 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	令和 2 年 7 月 29 日	令和 2 年 8 月 7 日	
(住所) 愛知県小牧市大字文津221		変更1			
(商号又は名称) セツカートン(株)小牧工場		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
避難所用段ボールベッド等購入				長久手市作田二丁目地内	