

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	563,640 円 (消費税相当額 51,240 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	保守点検委託一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月3日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	623,700 円 (消費税相当額 56,700 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	令和2年8月6日	自 令和2年8月7日 至 令和2年9月30日	
(住所)	名古屋市名東区名東本通5丁目6番地 (商号又は名称) 内外物産(株)名古屋支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度発電機等保守点検委託		-		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量業務:路線測量0.29km 設計業務:道路予備修正設計(B) 0.29km、平面交差点予備設計 1箇所			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年8月19日				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額)						
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
予定価格	5,280,000 円 (消費税相当額 480,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初 令和2年8月26日	自 令和2年8月27日 至 令和3年3月19日			
(住所)	長久手市岩作元門33番地2 (商号又は名称) 株式会社 堀場測量設計	変更1		自			
		変更2		至			
		変更3		自			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和2年度市道雁又泥亀首1号線測量設計業務委託		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作泥亀首地内外			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	測量業務: 路線測量0.29km 設計業務: 道路予備修正設計(B) 0.29km、平面交差点 予備設計 1箇所 [変更内容] 関係機関との協議削除 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,829,000 円 (消費税相当額 439,000 円)	入札日	令和 2 年 8 月 19 日		
	(増減額 ▲ 121,000 円) (消費税相当額 ▲ 11,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 新型コロナウイルスの緊急事態宣言などの影響から関係機関との協議が工期内で行うことができないため、打合せの関係機関との協議を廃止するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,280,000 円 (消費税相当額 480,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和 2 年 8 月 26 日	自 令和 2 年 8 月 27 日 至 令和 3 年 3 月 19 日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2	変更1	令和 3 年 3 月 12 日		自 令和 2 年 8 月 27 日 至 令和 3 年 3 月 19 日	
(商号又は名称) ㈱堀場測量設計	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度市道雁又泥亀首1号線測量設計業務委託		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作泥亀首地内外	

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	18,730,800 円 (消費税相当額 1,702,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	庶務事務システム賃貸借一式 ソフトウェアパッケージ (構築作業費込み)、 ハードウェア保守回線用ルータ2個 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	20,244,400 円 (消費税相当額 1,840,400 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	
	契約業者名		当初	令和2年8月26日	自 令和3年1月1日 至 令和7年12月31日
(住所) 愛知県名古屋市中区錦1丁目17-1		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称) NECキャピタルソリューション(株)中部支店					
物品の賃貸借名		X		設置場所	
庶務事務システム賃貸借(令和3年1月導入分)(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	1,958,000 円 (消費税相当額 178,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	アンケート調査業務 (市民アンケート2,000部、児童生徒アンケート1,200部、保護者アンケート2,400部) 集計、分析、報告書の作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
円 (消費税相当額 円)					
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
円 (消費税相当額 円)					
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	2,244,000 円 (消費税相当額 204,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年8月20日	自 令和2年8月21日 至 令和3年2月28日	
(住所) 名古屋市中区錦1-11-20大永ビル5F		変更1		自 至	
(商号又は名称) 一般社団法人地域問題研究所		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市食育推進計画に関するアンケート調査業務委託		-		長久手市内	

木
#87

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部文化の家

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	550,000 円 (消費税相当額 50,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地面積24,783.69㎡ 建築基準法第12条1項・3項に基づく 特定建築物定期調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査 特定行政庁への報告を含む 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	608,300 円 (消費税相当額 55,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和2年9月1日	自 令和2年9月1日 至 令和2年10月31日	
(住所)	名古屋市東区白壁1丁目9番地	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度文化の家特定建築物定期調査等業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども家庭課

契約金額		種別	学校教材等	物品の納入概要	
当初	1,360,700 円 (消費税相当額 123,700 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	保育用家具購入 ニコラシューズボックスワイド 始め 20種類45品	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	1,408,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名	当初	令和2年8月19日	令和2年9月30日	
(住所)	名古屋市名東区文教台1丁目618 (商号又は名称) ひかりのくに(株)名古屋営業所	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
子どもの預かり事業保育用家具購入				長久手市高齢者生きがいセンター預かり室	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要	
当初	217,948,060.円 (消費税相当額 19,813,460円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	タブレット型パソコン購入 4,077台 タブレット型パソコン設定等 6,830台 管理用パソコン、サーバー等設定 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月27日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	229,940,700円 (消費税相当額 20,903,700円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和2年9月7日	令和3年1月29日	
(住所)	名古屋市中区丸の内三丁目18番28号 (商号又は名称) 教育産業㈱	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
GIGAスクール構想小中学校情報機器購入				市立全小中学校	

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	203,405,400 円 (消費税相当額 18,491,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	情報機器等 5年リース タブレット型パソコン 2,621台 管理用パソコン、サーバー等周辺機器 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年8月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	223,080,000 円 (消費税相当額 20,280,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和2年9月7日	自 令和2年12月1日 至 令和7年11月30日	
(住所)	名古屋市中央区錦1-17-1	変更1		自 至	
(商号又は名称)	NECキャピタルソリューション(株)中部支店	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
GIGAスクール構想小中学校情報機器賃貸借(5年長期継続契約)				市立全小中学校	

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	警察用品・消防防災用品	物品の納入概要	
当初	836,550 円 (消費税相当額 76,050 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ラップポイントレッカーWT-4GV×3台、消耗品セットB×39式、専用バッテリー×3個 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和2年8月27日		
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定価格	892,100 円 (消費税相当額 81,100 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初	令和2年8月31日	
(住所) 愛知県豊田市高崎町欠ノ上23番地18		変更1			
(商号又は名称)		変更2			
内外ガード(株)		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
災害用トイレ購入				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	警察用品・消防防災用品	物品の納入概要	
当初	924,000 円 (消費税相当額 84,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	自主防災資機材 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	929,500 円 (消費税相当額 84,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名	当初	令和2年9月1日	令和2年11月30日	
(住所)	愛知県豊田市高崎町欠ノ上23番地18	変更1			
(商号又は名称)	内外ガード(株)	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
令和2年度自主防災資機材購入				長久手市内	

様式第9号(賃貸借紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	1,122,000 円 (消費税相当額 102,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ビジネスフォン賃貸借 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月26日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,228,700 円 (消費税相当額 111,700 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初	令和2年9月1日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-1-10 (商号又は名称) NTT・TCリース(株) 東海支店	変更1		自 至		
	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
物品の賃貸借名				設置場所	
枳ヶ池体育館電話設備賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市枳ヶ池地内	

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	文房具・事務用機器	物品の納入概要	
当初	1,423,400 円 (消費税相当額 129,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	事務用物品(収納棚等) 一式 15種類 56品	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年8月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,709,400 円 (消費税相当額 155,400 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初 令和2年9月3日	令和2年9月21日	
(住所)	愛知県瀬戸市坂町200番地	変更1			
(商号又は名称)	カトービジネス 加藤裕行	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
上郷保育園事務用物品(収納棚等)購入				長久手市前熊前山地内	