

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,170,000 円 (消費税相当額 470,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=4100㎡ 植栽撤去工 N=32本(幹周~60cm) N=12本(幹周60cm~120cm) 床堀 V=350㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年2月3日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,361,400 円 (消費税相当額 487,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,110,700 円 (消費税相当額 373,700 円)	当初	令和3年2月9日	自 令和3年2月10日 至 令和3年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
河川維持修繕工事		堀越川外		長久手市岩作下堀越地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,650,000 円 (消費税相当額 150,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	マンホールポンプ水位計更新 2か所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,739,100 円 (消費税相当額 158,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,501,500 円 (消費税相当額 136,500 円)	当 初	令和3年2月18日	自 令和3年2月19日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
マンホールポンプ水位計更新工事		富士浦MP、上川原MP		長久手市富士浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,354,000 円 (消費税相当額 214,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	アトリウム2・3階及び体育館2階手摺落下防止工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月17日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	2,695,000 円 (消費税相当額 245,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	2,086,700 円 (消費税相当額 189,700 円)	当初	令和3年2月24日	自 令和3年2月25日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北中学校校舎アトリウム2・3階及び体育館2階手摺落下防止工事		北中学校		長久手市東原地内	