

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,200,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.2沈砂池流入ゲート駆動部改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,286,900 円 (消費税相当額 207,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月3日	自 令和3年3月4日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区錦2丁目17番10 (商号又は名称)		変更2		自 至	
三愛物産(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.2沈砂池流入ゲート駆動部改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 政策秘書課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	8,899,000 円 (消費税相当額 809,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	前提条件の整理、民間事業者へのサウンディング型市場調査の実施、事業スキームの検討、民間事業者の参入可能性の整理、評価等 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年2月26日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	9,020,000 円 (消費税相当額 820,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和3年3月2日	自 令和3年3月3日 至 令和3年11月30日	
(住所)	名古屋市東区葵一丁目19番30号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 名古屋	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公民連携可能性調査等業務委託		温泉交流施設及び福祉の家施設		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 企画政策課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	8,899,000 円 (消費税相当額 809,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	前提条件の整理、民間事業者へのサウンディング型市場調査の実施、事業スキームの検討、民間事業者の参入可能性の整理、評価等 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	8,899,000 円 (消費税相当額 809,000 円)	入札日	令和3年2月26日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着きつつある令和3年度下半期の社会情勢をふまえ、民間事業者の意向をくんだ調査結果をとりまとめるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,020,000 円 (消費税相当額 820,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年3月2日	自 令和3年3月3日 至 令和3年11月30日	
(住所) 名古屋市東区葵一丁目19番30号	変更1	令和3年11月10日	自 至	自 令和3年3月3日 至 令和4年3月31日	
(商号又は名称) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 名古屋	変更2		自 至	自 至	
委託業務名	路線等の名称		委託場所		
公民連携可能性調査等業務委託		温泉交流施設及び福祉の家施設		長久手市前熊下田地内	

ズ277

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,104,775 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	配布物:資源とごみの収集カレンダー、資源とごみの分別ガイドブック 配布予定数:1地区8,500部、2地区7,500部、3地区8,000部、4地区5,500部 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,104,775 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年3月2日	自 令和3年3月2日 至 令和3年3月31日	
(住所)	長久手市岩作城の内98番地	変更1		自 至	
(商号又は名称)	公益財団法人長久手市シルバー人材センター	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度用資源とごみの収集カレンダー等配布業務委託		長久手市役所		長久手市内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	給食	委託業務概要	
当初	1,081,344,000 円 (消費税相当額 98,304,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 その他(<u>随意契約</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ・長久手給食センターでの学校給食調理、洗浄作業、材料検収業務、市立各小中学校での配膳業務、給食配送業務 ・令和4年4月から、長久手給食センターでの保育園給食調理、アレルギー対応食調理業務を追加 ・被服費、検便検査等衛生費、定期健康診断費、現場消耗品代、配送車両、車両管理費等含む。 	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月26日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,099,461,000 円 (消費税相当額 99,951,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	令和3年3月1日	自 令和3年8月1日 至 令和8年7月31日	
(住所)	東京都台東区上野一丁目14-4	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱東洋食品		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手給食センター調理等業務委託		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建具工事	工事概要	
当初	1,550,076 円 (消費税相当額 140,916 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	体育館窓自然換気窓修繕工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,552,100 円 (消費税相当額 141,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月4日	自 令和3年3月5日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区栄2-3-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
三協立山(株)三協アルミ社 東海ビル建材支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞小学校体育館自然換気窓修繕工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	13,970,000 円 (消費税相当額 1,270,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	ひび割れ補修工 L=200m Pコン部補修工 N=4箇所 足場工 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年2月26日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額)		変更契約に係る変更理由 3		
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額)				
予定 価格	14,932,500 円 (消費税相当額 1,357,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月3日	自 令和3年3月4日 至 令和3年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
鈴中工業㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度長久手浄化センター水処理施設補修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	13,970,000 円 (消費税相当額 1,270,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	ひび割れ補修工 L=250mL(200m) Pコン部補修工 N=40箇所(4箇所) 足場工 1式	
変更1	17,361,300 円 (消費税相当額 1,578,300 円)	入札日	令和3年2月26日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
	(増減額 3,391,300 円) (消費税相当額 308,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、漏水が確認できなかった箇所から漏水していることが判明したため、止水工事延長及び止水箇所を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	14,932,500 円 (消費税相当額 1,357,500 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月3日	自 令和3年3月4日 至 令和3年3月30日	
契約業者名		変更1	令和3年3月24日	自 令和3年3月4日 至 令和3年3月30日	
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
鈴中工業㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度長久手浄化センター水処理施設補修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	814,000 円 (消費税相当額 74,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	下水用空気弁保守点検 2箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年2月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 競争入札に適しないものとするとき	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	814,000 円 (消費税相当額 74,000 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当初	令和3年3月3日	自 令和3年3月4日 至 令和3年3月30日
(住所) 兵庫県尼崎市大浜町2丁目26番地 (商号又は名称) ㈱クボタ建設 大阪支社 阪神事業所		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和2年度下水用空気弁保守点検業務委託		市道石田仲田線外		長久手市坊の後地内外	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	宅地内の亜炭採掘跡に起因する浅所陥没について開削埋戻しによる復旧を行う。面積15㎡、掘削53.0㎡、埋戻51.0㎡、掘削土留、既設カーポート撤去・復旧 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年3月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,074,600 円 (消費税相当額 188,600 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月4日	自 令和3年3月5日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
鉱害災害復旧工事		—		長久手市下権田地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	6,095,540 円 (消費税相当額 554,140 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	・打ち合わせ及び報告書等作成 一式 ・バス停変更作業 一式(新規10箇所、取替158箇所) 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年3月8日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	6,096,200 円 (消費税相当額 554,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年3月9日	自 令和3年3月10日 至 令和3年3月31日	
(住所)	名古屋市中区栄三丁目7-13 (商号又は名称) 株式会社ケイエムアドシステム	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
N-バスバス停変更等業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	医療・理化学・計測機器	物品の納入概要	
当初	4,622,112 円 (消費税相当額 420,192 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	スリム型薬用保冷庫 14個、保冷バッグ 20個、酸素ボンベ 1個 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年3月15日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	契約締結年月日		納期	備考
	契約業者名		当初	令和3年3月15日	
(住所) 名古屋市西区天塚町4-66	変更1				
	変更2				
	変更3				
(商号又は名称) 中北薬品(株)天塚第二支店					
物品の納入名			物品の納入場所		
新型コロナウイルスワクチン接種用保冷庫、運搬用保冷バッグ等購入			長久手市内		

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	福祉の家旧つばさ作業所室外機の故障に伴う、空調機3台の設置工事。 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年3月2日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,420,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	令和3年3月2日	自 令和3年3月3日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市池田14番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東工機設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
福祉の家旧つばさ作業所空調機緊急工事				長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	7,007,000 円 (消費税相当額 637,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	附帯工事 一式 電気設備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年3月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,392,000 円 (消費税相当額 672,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年3月22日	自 令和3年3月22日 至 令和3年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市昭和区北山町一丁目36番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)前田工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
上郷保育園等移転新築附帯工事		—		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,021,900 円 (消費税相当額 92,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	抗ウイルス・抗菌施工 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年3月1日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額)			円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)			
	円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,021,900 円 (消費税相当額 92,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年3月15日	自 令和3年3月16日 至 令和3年3月31日	
(住所) 大府市江端町3丁目169番地の2	変更1			自 至	
(商号又は名称) 合同会社Unik	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
新型コロナウイルス感染症対策公共施設抗菌処理委託		-		長久手市岩作城の内内地内	

ス289
変更

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,021,900 円 (消費税相当額 92,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	抗ウイルス・抗菌施工 一式	
変更1	1,064,250 円 (消費税相当額 96,750 円)	入札日	令和 3 年 3 月 1 日	(変更内容) 西庁舎出入口扉、階段、1階トイレ及び2階トイレの追加に伴う処理面積の増加(1,813㎡→1,889㎡)	
	42,350 円 (消費税相当額 3,850 円)	変更契約に係る変更理由 1 密集を避けるため受付場所を3階学習室1、2から2階第7、8会議室に変更したことに伴い、来館者の経路が変更となったため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,021,900 円 (消費税相当額 92,900 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	令和 3 年 3 月 15 日	自 令和 3 年 3 月 16 日 至 令和 3 年 3 月 31 日	
(住所)	大府市江端町3丁目169番地の2	変更1	令和 3 年 3 月 23 日	自 令和 3 年 3 月 16 日 至 令和 3 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
合同会社Unik		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
新型コロナウイルス感染症対策公共施設抗菌処理委託		-		長久手市岩作城の内地区内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	1,774,420 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和2年度自主事業 人形劇団クラルテ「はてしない物語」	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年3月24日	【関連企画】令和3年4月18日(日)午後1時30分から 【本公演】令和3年5月22日(土)午後2時開演	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		長久手市文化の家 森のホール、講義室2	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,800,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年3月24日	自 令和3年3月25日 至 令和3年5月22日	
(住所) 大阪府大阪市住之江区南加賀屋3-1-7		変更1	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
(商号又は名称) 有限会社 人形劇団クラルテ		変更2	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
		変更3	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度自主事業 人形劇団クラルテ「はてしない物語」公演委託		長久手市文化の家森のホール 長久手市文化の家講義室2		長久手市野田農地内	