

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要			
当初	580,690 円 (消費税相当額 52,790 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	保守点検委託 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年6月2日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)						
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	622,600 円 (消費税相当額 56,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	令和3年6月9日	自 令和3年6月9日 至 令和3年7月31日			
(住所)	名古屋市名東区名東本通5-6	変更1		自 至			
(商号又は名称)	内外物産(株)名古屋支店	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和3年度発電機等保守点検委託		-		長久手市内			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	1,078,000 円 (消費税相当額 98,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	基礎調査業務 計画準備 一式 調査区 一式 人口規模 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,221,000 円 (消費税相当額 111,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	令和3年6月21日		自 令和3年6月22日 至 令和4年3月25日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28		変更1		自 至			
		(商号又は名称) 株中測技研		変更2			自 至
				変更3			自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和3年度都市計画基礎調査業務委託		-		長久手市内			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	4,268,000 円 (消費税相当額 388,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川整備検討 一式 植栽検討 一式 安全対策検討 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,983,000 円 (消費税相当額 453,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年6月16日	自 令和3年6月17日 至 令和3年12月20日	
(住所) 名古屋市東区名駅南2-14-19  (商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度公園西駅周辺地区香流川等整備設計業務委託		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	造園	委託業務概要			
当初	4,917,000 円 (消費税相当額 447,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	テニスコート改修工事設計業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	5,456,000 円 (消費税相当額 496,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	令和3年6月10日	自 令和3年6月11日 至 令和3年12月24日			
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		自 至			
(商号又は名称)		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
菖蒲池テニスコート改修工事設計業務委託		菖蒲池テニスコート		長久手市菖蒲池地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部給食センター

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	962,500 円 (消費税相当額 87,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	揚げ物・焼き物・蒸し物室、煮炊き炒め物室、洗浄室1及び保育園調理室の排気ファンの部品交換(ファンベアリング、モータベアリング、Vベルト)及び作動調整  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (消費税相当額 円)		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	円 (消費税相当額 円)		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,459,700 円 (消費税相当額 132,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和3年6月17日	自 令和3年6月18日 至 令和3年9月30日	
(住所)	名古屋市中川区水里2-130  (商号又は名称) 株式会社フコク東海	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度長久手給食センター排気ファン部品交換修繕		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	72,943,200 円 (消費税相当額 6,631,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守点検業務、他11業務一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	73,361,200 円 (消費税相当額 6,669,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年6月22日	自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日	
(住所)	長久手市前熊中井119-3	変更1		自 至	
(商号又は名称)	ホームメックス(株) 名古屋東支店	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	72,943,200 円 (消費税相当額 6,631,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守点検業務、他11業務一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	72,186,400 円 (消費税相当額 6,562,400 円)	入札日	令和3年6月9日			
	(増減額 ▲756,800 円) (消費税相当額 ▲68,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、業務を縮小したため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	73,361,200 円 (消費税相当額 6,669,200 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	令和3年6月22日	自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日	
(住所)  長久手市前熊中井119-3  (商号又は名称)  ホームメックス(株) 名古屋東支店		変更1	令和4年3月31日	自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
福祉の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		-		長久手市前熊下田地内		

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要	
当初	869,902 円 (消費税相当額 79,082 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ウイルスバスターコーポレートエディションPlus 更新 718ライセンス ウイルスバスターコーポレートエディションPlus 追加 20ライセンス Server Protection for Windows 更新 116ライセンス  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月9日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	895,400 円 (消費税相当額 81,400 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初 令和3年6月16日	令和3年6月30日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目17-1		変更1			
(商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支社		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
ウイルス対策ソフトライセンス更新及びライセンス追加購入				長久手市岩作城の内地内	





様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	2,178,000 円 (消費税相当額 198,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面性状調査 L=30km	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
円 (増減額)					
変更3			円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予定価格	3,938,000 円	契約締結年月日			
	(消費税相当額 358,000 円)	当初	令和3年6月30日	自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市西区名駅2-27-8		変更2		自 至	
(商号又は名称) 国際航業(株) 名古屋支店		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度路面性状調査業務委託		市道深廻間1号線外		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	2,178,000 円 (消費税相当額 198,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面性状調査 L=33km(30km)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	2,365,000 円 (消費税相当額 215,000 円)	入札日	令和3年6月23日		
	(増減額 187,000 円) (消費税相当額 17,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査により損傷が多い路線が確認されたため、調査箇所を追加する。 また、事前調査により設計延長との差異が認められたため、調査延長を変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,938,000 円 (消費税相当額 358,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和3年6月30日	自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日	
(住所) 名古屋市西区名駅2-27-8  (商号又は名称) 国際航業(株) 名古屋支店		変更1	令和3年9月15日	自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度路面性状調査業務委託		市道深廻間1号線外		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	2,860,000 円 (消費税相当額 260,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	町名町界変更 1式 権利調査補正 1式  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	3,157,000 円 (消費税相当額 287,000 円)	契約締結年月日		履行期間		
	契約業者名	当初	令和3年6月30日	自 令和3年7月1日 至 令和3年10月29日		
(住所)  名古屋市東区東桜2-17-14	変更1			自 至		
	変更2			自 至		
	変更3			自 至		
(商号又は名称)  玉野総合コンサルタント㈱						
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和3年度公園西駅周辺地区町名町界等変更業務委託		-		長久手市石場地内外		
				備考		

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	4,510,000 円 (消費税相当額 410,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	事後評価業務 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年3月25日	
(住所) 名古屋市西区那子野二丁目11番23号  (商号又は名称) 中央コンサルタント(株)		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
都市再生整備計画事業等事後評価業務委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,210,000 円 (消費税相当額 110,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	交流プラザ始め6施設 清掃業務一式(床面ワックス塗布 計1,791㎡、硝子清 掃 計717㎡、照明清掃 計447基等)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,280,400 円 (消費税相当額 116,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	令和3年7月6日	自 令和3年7月7日 至 令和4年2月28日	
(住所)	名古屋市中村区太閤4-6-22  (商号又は名称) コニックス(株)	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度交流プラザ始め6施設清掃業務委託		長久手交流プラザ外		長久手市岩作東中地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	8,283,000 円 (消費税相当額 753,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	受水槽及び高置水槽清掃、加圧ポンプ点検 一式 体育館等床ワックス清掃 一式 窓ガラス清掃(東小学校及び北小学校網戸清掃含む)一式 トイレ清掃 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,332,500 円 (消費税相当額 757,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月7日	自 令和3年7月8日 至 令和4年3月31日	
(住所) 名古屋市中村区太閤4-6-22	変更1			自 至	
(商号又は名称) コニックス㈱	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度小中学校清掃業務委託		全小中学校		長久手市岩作中繩手地内外	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども家庭課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	1,039,592 円 (消費税相当額 90,904 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ダイハツ ミライースL SAIII 1台  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,232,485 円 (消費税相当額 108,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初 令和3年7月5日	令和3年9月30日	
(住所)	愛知県安城市榎前町南榎14番地1	変更1			
(商号又は名称)	㈱愛知自動車総合サービス	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
こどもの発達相談室公用車購入				長久手市前熊前山地内	