

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	給食	委託業務概要	
当初	120,384,000 円 (消費税相当額 10,944,000 円)	入札契約の方法	一般指名 その他(<u>随意契約</u>)	給食調理業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	120,384,000 円 (消費税相当額 10,944,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月1日	自 令和3年8月1日 至 令和7年7月31日	
(住所)	東京都台東区東上野一丁目14番4号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	株式会社東洋食品	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
上郷保育園調理等業務委託		長久手市立上郷保育園		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	19,998,000 円 (消費税相当額 1,818,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	小型バス(日野ポンチヨ2DG-HX9JLCE) 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	21,430,200 円 (消費税相当額 1,948,200 円)	契約締結年月日		納期	備考
	契約業者名		当初	令和3年7月5日	令和4年3月18日
(住所) 名古屋市瑞穂区神穂町7番1号		変更1			
(商号又は名称) 愛知日野自動車(株)		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
小型バス購入				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	1,320,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札契約の方法	一般指名 その他(<u>随意契約</u>)	長久手交流プラザ空調設備更新工事監理業務委託一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	1,348,600 円 (消費税相当額 122,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月2日	自 令和3年7月5日 至 令和4年3月31日	
(住所)	豊田市堤本町甫路下8番地	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手交流プラザ空調設備更新工事監理業務委託		長久手交流プラザ		長久手市岩作東中地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,412,400 円 (消費税相当額 128,400 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	下水道使用料調定収納管理業務委託 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	1,412,400 円 (消費税相当額 128,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日	
(住所)	名古屋市中区丸の内2-18-25 (商号又は名称) ㈱JSOL名古屋支社	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下水道使用料調定収納管理業務委託(1年長期継続契約)		-		長久手市場の後地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	6,589,000 円 (消費税相当額 599,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	集団接種第2会場運営業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	入札日	令和3年7月5日		
	円) 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	円) 円)				
変更3	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3			
	円) 円)				
予 定 価 格	6,598,900 円 (消費税相当額 599,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和3年7月6日	自 令和3年7月7日 至 令和3年9月15日	
(住所)	名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート6階 (商号又は名称) 株式会社JTB名古屋事業部	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場(福祉の家)運営業務委託		福祉の家		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	3,960,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	歯周病の早期発見・早期治療・知識の普及啓蒙により、健康の保持増進を図ることを目的に、20・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80歳の者を対象に市内医療機関にて実施する。 検診単価 4,000円(税抜き) 予定人数 900人 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質または目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	-		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,960,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令 和 3 年 7 月 10 日	自 令 和 3 年 7 月 11 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市東浦1002番地		変更1	令 和 年 月 日	_____	
(商号又は名称) 瀬戸歯科医師会長久手歯科医会		変更2	令 和 年 月 日	_____	
会長 横井 英臣		変更3	令 和 年 月 日	_____	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
令和3年度歯周病検診業務委託(単価契約)		_____		長久手市内外	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	800,800 円 (消費税相当額 72,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	リフト式ゲート取付	1式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月5日	ゲート版架装取付	1式
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		パーツ取付	1式
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	800,800 円 (消費税相当額 72,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和3年7月12日	自 令和3年7月13日 至 令和3年10月31日	
(住所)	瀬戸市井戸金町259番地	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(有)愛知自動車工業	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
道路パトロールカーパワーゲート取付業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	No.5送風機用インバータ更新 一台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月5日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14条1項第2号 性質または目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	令和3年7月12日
予定 価格	2,585,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	変更1		自 至	
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 名古屋市西区名駅2丁目27-8 (商号又は名称)					
メタウォーター(株)営業本部 中日本営業部					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.5送風機用インバータ更新工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	検査・測定	委託業務概要	
当初	26,081,000 円 (消費税相当額 2,371,000 円)	入札契約の方法	一般指名 その他(<u>随意契約</u>)	子宮検診は20歳以上の女性、乳腺検診は40歳以上の女性を対象に集団子宮・乳腺検診を実施する(原則2年に1回)。また、16歳以上39歳以下の市民を対象として39歳以下健診を実施する。 子宮検診 5,800円(税抜き)×1,850人(見込み)、 乳腺検診 5,800円(税抜き)×1,900人(見込み)、 39歳以下健診 8,000円(税抜き)×245人(見込み) 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	29,507,500 円 (消費税相当額 2,682,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年3月31日	
(住所)	名古屋市南区千竈通七丁目16番地1	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
医療法人名翔会		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度集団子宮・乳腺検診・39歳以下健診業務委託(単価契約)		—		長久手市内外	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 市民課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	748,000 円 (消費税相当額 68,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	ソフトウェア一式、戸籍側連携サーバ対応2人日、ソフトウェアバージョンアップ対応4人日、工程試験対応2人日	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年7月6日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	818,400 円 (消費税相当額 74,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月6日	自 令和3年7月7日 至 令和4年3月31日	
(住所)	名古屋市中区栄1-12-17 (商号又は名称) 富士フィルムシステムサービス(株)公共事業本部 中部支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
コンビニ交付システム戸籍附票様式変更業務委託		—		長久手市岩作城の内地区	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 秘書課

契約金額		種別	映画等製作・公告・催事	委託業務概要	
当初	550,000 円 (消費税相当額 50,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	デザイン、原稿、取材、撮影、印刷等 8ページ×10,000部 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	550,000 円 (消費税相当額 50,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月20日	自 令和3年7月21日 至 令和3年12月28日	
(住所)	長久手市岩作城の内60番地1 (商号又は名称) 一般社団法人長久手市観光交流協会	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
「雑人」長久手市市制施行10周年記念号作成業務委託		_____		長久手市岩作城の内地内ほか	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	1,100,000 円 (消費税相当額 100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	計測用実験機器10台、サーバー使用料及び保守一式、データ収集及び分析一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,100,000 円 (消費税相当額 100,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月15日	自 令和3年7月16日 至 令和4年3月31日	
(住所) 愛知県日進市岩崎町阿良池12		変更1		自 至	
(商号又は名称) 愛知学院大学 学長 引田弘道		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度長久手市電力見える化事業業務委託		—		長久手市内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,244,000 円 (消費税相当額 204,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	マンホールポンプ遠方監視装置更新 4か所 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,365,000 円 (消費税相当額 215,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年7月19日	自 令和3年7月20日 至 令和4年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度マンホールポンプ遠方監視装置更新工事		—		長久手市岩作平子地内外	

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	9,900,000 円 (消費税相当額 900,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	建築工事監理業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,010,000 円 (消費税相当額 910,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和3年7月15日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目7番32号名古屋Sビル (商号又は名称) ㈱内藤建築事務所 名古屋事務所	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
めぐりん村改修工事監理業務委託		田園バレー交流施設めぐりん村		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	3,291,200 円 (消費税相当額 299,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	地域資源活用調査検討業務一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,291,200 円 (消費税相当額 299,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月15日	自 令和3年7月16日 至 令和4年3月25日	
(住所)	名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート6階 (商号又は名称) ㈱JTB 名古屋事業部	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
地域資源活用調査検討業務委託		-		長久手市岩作城の内地内 外	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 健康推進課

契約金額		種別	検査・測定	委託業務概要	
当初	5,550,600 円 (消費税相当額 504,600 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	集団接種会場(市役所西庁舎)での水曜日及び木曜日の午前9時から午後1時までの予診業務 29日(見込み)×174,000円×1.1 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)			円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,550,600 円 (消費税相当額 504,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月14日	自 令和3年7月14日 至 令和3年10月31日	
(住所)	愛知県長久手市岩作雁又1番地1	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
新型コロナワクチン集団接種予診業務等委託(単価契約)		—		長久手市岩作城の内内地内	

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	2,500,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	令和3年度自主事業 「おんぱく2021～ジャズは祭りだ～」公演委託 令和3年8月1日(日) 午後3時開演 長久手市文化の家 森のホール	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月6日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	3,000,000 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月30日	自 令和3年7月30日 至 令和3年8月31日	
(住所) 名古屋市千種区新池町2-8-413		変更1	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
(商号又は名称) イシムラ企画 石村和子		変更2	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
		変更3	令和 年 月 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度自主事業「おんぱく2021～ジャズは祭りだ～」 公演委託		長久手市立文化の家 森のホール		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	1系-2曝気装置オーバーホール 一台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月12日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14条1項第2号 性質または目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和3年7月20日	自 令和3年7月21日 至 令和4年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中川区広住町5番22 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	(株)フソウ 名古屋支店	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度長久手南部浄化センター曝気装置修繕工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1系-2曝気装置オーバーホール 一台 1摩耗部溶射補修 一式(新規計上) 2溶射部機械加工 一式(新規計上) 3低速ギア脱着 一式(新規計上)	
変更1	9,515,000 円 (消費税相当額 8,650,000 円)	入札日	令和3年7月12日		
	(増減額 935,000 円) (消費税相当額 85,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 長久手南部浄化センターの曝気装置について、オーバーホールのため分解したところ、低速軸が摩耗していたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14条1項第2号 性質または目的が競争入札に適さないもの	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和3年7月20日	自 令和3年7月21日 至 令和4年2月28日	
		変更1	令和4年1月14日	自 令和3年7月21日 至 令和4年2月28日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
契約業者名					
(住所) 名古屋市中川区広住町5番22 (商号又は名称)					
㈱フソウ 名古屋支店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度長久手南部浄化センター曝気装置修繕工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	771,040 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	往復交通費(名古屋-広島、広島-袋町)、食事(昼2回、夜1回、朝1回)、宿泊代、保険代等 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	771,040 円 (消費税相当額 上記に含む 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月29日	自 令和3年7月29日 至 令和3年8月19日	
(住所)	豊田市土橋町8-26-1 (商号又は名称) ㈱中央トラベル	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度中学生広島平和体験学習事業委託		—		広島市内外	

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部健康推進課

契約金額		種別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	863,676 円 (消費税相当額 78,516 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	接種用品及び救急用品(ラバー調ソフトLEDペンライト 始め42種151個)一式 ワクチン保冷庫 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月30日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	864,600 円 (消費税相当額 78,600 円)	契約締結年月日		納期	備考
契約業者名		当初	令和3年7月1日	令和3年7月16日	
(住所)	名古屋市西区天塚町4-66	変更1			
(商号又は名称)	中北薬品(株)天塚第二支店	変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場(福祉の家)医薬材料購入		X		長久手市前熊下田地内	

ス、243
変更

様式第9号(物品随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部健康推進課

契約金額		種別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	863,676 円 (消費税相当額 78,516 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【変更前】 接種用品及び救急用品(ラバー調ソフトLEDペンライト 始め42種151個)一式 ワクチン保冷庫 1台	
変更1	822,756 円 (消費税相当額 74,796 円)	入札日	令和3年6月30日	【変更後】 接種用品及び救急用品(ラバー調ソフトLEDペンライト 始め42種139個)一式 ワクチン保冷庫 1台	
	(増減額 ▲40,920 円) (消費税相当額 ▲3,720 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
(消費税相当額 円)	救急用品のうちパイトブロックについて、当初契約時の 数量より少ない数で対応できることが判明したため。				
(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	864,600 円 (消費税相当額 78,600 円)	契約締結年月日		納期	備考
	契約業者名		当初	令和3年7月1日	令和3年7月16日
(住所)	名古屋市西区天塚町4-66	変更1	令和3年7月9日	令和3年7月16日	
(商号又は名称)		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場(福祉の家)医薬材料購入		X		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(賃貸借随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部健康推進課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	848,760 円 (消費税相当額 77,160 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	無線機 15台 診察台 2台 机19台 コインロッカー 3台 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円	入札日	令和3年6月30日		
	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
増減額 円					
(消費税相当額 円)					
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円)				
増減額 円					
(消費税相当額 円)					
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
増減額 円					
(消費税相当額 円)					
予定価格	849,200 円 (消費税相当額 77,200 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和3年10月31日	
(住所) 豊田市広川町5-107		変更1		自 至	
(商号又は名称) ㈱モダン装美		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名			設置場所		
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場(福祉の家)設営用資材 賃貸借			長久手市前熊下田地内		

ズ
247
変更

様式第9号(賃貸借随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部健康推進課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	848,760 円 (消費税相当額 77,160 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	無線機 15台 診察台 2台 机19台 コインロッカー 3台	
変更1	761,200 円 (消費税相当額 69,200 円)	入札日	令和3年6月30日		
	(増減額 ▲87,560 円) (消費税相当額 ▲7,960 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	福祉の家のワクチン集団接種の実施期間が当初の計画時よりも短くなったため。			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	849,200 円 (消費税相当額 77,200 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初 令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和3年10月31日	
(住所) 豊田市広川町5-107	変更1		令和3年9月3日	自 令和3年7月2日 至 令和3年9月21日	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
(商号又は名称) (株)モダン装美					
物品の賃貸借名				設置場所	
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場(福祉の家)設営用資材 賃貸借				長久手市前熊下田地内	