

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	4,235,000 円 (消費税相当額 385,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	路線測量 L=0.2km 道路詳細設計(B) L=0.2km  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月1日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,367,000 円 (消費税相当額 397,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年9月8日	自 令和3年9月9日 至 令和4年3月30日	
(住所)	長久手市岩作元門33番地2  (商号又は名称) ㈱堀場測量設計	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市道中根1号線外道路測量設計業務委託		市道中根1号線外		長久手市岩作中根地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,419,000 円 (消費税相当額 129,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	目視調査及び報告書作成 86か所  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月1日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,491,600 円 (消費税相当額 135,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年9月8日	自 令和3年9月9日 至 令和3年11月30日	
(住所) 名古屋市東区長栄町1-11  (商号又は名称) 東利		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和3年度汚水管内調査委託		-		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	6,215,000 円 (消費税相当額 565,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	橋梁定期点検業務委託 一式 設計業務 : 計画準備、定期点検、報告書作成、打合せ協議 馬堤上橋外20橋  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月22日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,292,000 円 (消費税相当額 572,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和3年9月30日	自 令和3年10月1日 至 令和4年3月30日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1		自 至	
(商号又は名称) 株名邦テクノ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
橋梁定期点検業務委託		馬堤地内未認定道路外		長久手市馬堤地内外	





様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部税務課

契約金額		種別	航空写真・図面	委託業務概要		
当初	14,080,000 円 (消費税相当額 1,280,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	デジタル空中写真撮影	1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月22日	標定点測量及び同時調整	1式	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		写真地図作成	1式	
	円 (消費税相当額 円)			仮オルソ画像作成	1式	
円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2			
円 (増減額 円)						
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
円 (増減額 円)						
円 (消費税相当額 円)						
予定価格	17,855,200 円 (消費税相当額 1,623,200 円)	契約締結年月日		履行期間		
契約業者名		当初	令和3年9月28日	自	令和3年9月29日	
(住所) 名古屋市東区東大曾根町12-19		変更1		至	令和4年3月18日	
		変更2		自		
		変更3		至		
(商号又は名称) 朝日航洋(株)中部空情支社				自		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和3年度航空写真合同撮影事業業務委託		-		長久手市内全域 外		
				備考		