

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,280,000 円 (消費税相当額 1,480,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	アスファルト舗装 A=409m ² 横断防止柵 L=57m 高木植栽 N=15本	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年12月1日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
変更2	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予定価格	16,610,000 円 (消費税相当額 1,510,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	12,457,500 円 (消費税相当額 1,132,500 円)	当初	令和3年12月8日	自 令和3年12月9日 至 令和4年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
香流川緑道復旧工事		香流川		長久手市蛭子地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,575,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=1,172m ² 植栽撤去工 N=90本(樹高200cm~300cm) N=13本(幹周~60cm) N=5本(幹周60cm~120cm) 掘削 V=97m ³	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年12月8日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,723,500 円 (消費税相当額 338,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	当初	令和3年12月15日	自 令和3年12月16日 至 令和4年2月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榎加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度河川維持修繕工事		堀越川外		長久手市岩作下堀越地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	3,575,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=2, 151m ² (1,172m ²) 植栽撤去工 N=200本(90本)樹高200cm~300cm N=26本(13本)幹周~60cm N=11本(5本)幹周60cm~120cm 掘削 V=97m ³	
変更1	4,593,600 円 (消費税相当額 417,600 円)	入札日	令 和 3 年 12 月 8 日		
	(増減額 1,018,600 円) (消費税相当額 92,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 香流川及び神明川において、追加での樹木伐採の 要望があり、中木及び高木の伐採を行う必要があるた め。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,723,500 円 (消費税相当額 338,500 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	当 初	令 和 3 年 12 月 15 日	自 令 和 3 年 12 月 16 日 至 令 和 4 年 2 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 4 年 2 月 22 日	自 令 和 3 年 12 月 16 日 至 令 和 4 年 2 月 25 日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
榑加藤組		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和3年度河川維持修繕工事		堀越川外		長久手市岩作下堀越地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	28,490,000 円 (消費税相当額 2,590,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	植栽工 一式 植生管理工 一式 河川維持工 一式 河川土工 一式 仮設工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年12月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	29,636,200 円 (消費税相当額 2,694,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	23,118,700 円 (消費税相当額 2,101,700 円)	当初	令和3年12月27日	自 令和3年12月28日 至 令和4年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	榑川本工務店	変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度公園西駅周辺地区香流川整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	28,490,000 円 (消費税相当額 2,590,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	植栽工 一式、植生管理工 一式 河川維持工 一式、河川土工 一式 仮設工 一式	
変更1	35,598,200 円 (消費税相当額 3,236,200 円)	入札日	令和3年12月15日	【変更】 (変更前) (変更後) 除草工 2,372㎡ → 2,952㎡ 掘削 440㎡ → 550㎡ 残土運搬処理工 440㎡ → 550㎡	
	7,108,200 円 (消費税相当額 646,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場精査した結果、香流川河床の土砂が設計以上に堆積していることが判明したため、河川維持工の除草工、掘削工、残土運搬処理工を変更増する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	29,636,200 円 (消費税相当額 2,694,200 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	23,118,700 円 (消費税相当額 2,101,700 円)	当初	令和3年12月27日	自 令和3年12月28日 至 令和4年3月25日	
契約業者名		変更1	令和4年3月18日	自 令和3年12月28日 至 令和4年3月25日	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度公園西駅周辺地区香流川整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ポンプ井攪拌機更新 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年12月15日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,123,000 円 (消費税相当額 193,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,707,200 円 (消費税相当額 155,200 円)	当初	令和3年12月22日	自 令和3年12月23日 至 令和4年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中継ポンプ場ポンプ井攪拌機更新工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,648,900 円 (消費税相当額 149,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木伐採工 2本 支障木処理 30本 樹林地除伐蔓切り 200㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年12月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,710,500 円 (消費税相当額 155,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,283,700 円 (消費税相当額 116,700 円)	当初	令和3年12月21日	自 令和3年12月22日 至 令和4年3月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(拘)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度色金山歴史公園樹木伐採工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,344,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樹木伐採工 51本 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年12月22日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,525,500 円 (消費税相当額 320,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,644,400 円 (消費税相当額 240,400 円)	当初	令和4年1月12日	自 令和4年1月13日 至 令和4年3月4日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	