

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,729,000 円 (消費税相当額 339,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	デッキ等修繕工事、既存フェンス移設工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年2月9日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (消費税相当額 円)		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	円 (消費税相当額 円)		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,015,000 円 (消費税相当額 365,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,070,100 円 (消費税相当額 279,100 円)	当初	令和4年2月10日	自 令和4年2月11日 至 令和4年6月10日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)愛工建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南保育園デッキ等修繕工事		-		長久手市砂子地内	