

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	1,596,321 円 (消費税相当額 141,866 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路管理作業用の清掃軽ダンプを購入する。 清掃ダンプ 1台 付属品 1式 諸費用 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月11日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	1,625,866 円 (消費税相当額 144,742 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名	当初	令和4年5月17日	令和4年9月30日	
(住所)	刈谷市野田町中山16番地1	変更1			
(商号又は名称)		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
道路管理作業用軽ダンプ購入				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 環境課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	1,068,980 円 (消費税相当額 97,180 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電動アシスト付き自転車 10台 ヘルメット 10個 空気入れ 10個 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	1,233,100 円 (消費税相当額 112,100 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名		当初	令和4年5月18日	
(住所)	名古屋市中川区小本本町2-53 (商号又は名称) (株) マルナカ	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
電動アシスト付き自転車等購入				長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要	
当初	9,405,000 円 (消費税相当額 855,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	第2次スクリーニング計画 N = 46.0 箇所 ・大規模盛土造成地カルテ更新 N = 14.0 箇所 ・大規模盛土造成地カルテ作成 N = 32.0 箇所 ・オートマチックラムサウンディング N = 8.0 箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,706,000 円 (消費税相当額 1,246,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年5月25日	自 令和4年5月25日 至 令和5年3月29日	
(住所) 名古屋市西区名駅2-27-8		変更1		自 至	
(商号又は名称) 国際航業(株)名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
大規模盛土造成地変動予測調査(第2次スクリーニング計画策定)業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要		
当初	2,530,000 円 (消費税相当額 230,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	4級基準点測量業務1式、地区界測量業務1式、面地確定測量(測設)業務1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式、紙設置業務1式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月18日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	2,739,000 円 (消費税相当額 249,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	令和4年5月25日	自	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱	変更1		自		
		変更2		自		
		変更3		自		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和4年度地区界復元測量他業務委託		-		長久手市前熊一ノ井地内外		

契約結果調書

季43
変更

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	2,530,000 円 (消費税相当額 230,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	4級基準点測量業務1式、地区界測量業務1式、画地確定測量(測設)業務1式、コンクリート杭設置(7.5*7.5*60)根固め業務1式、鋸設置業務1式	
変更1	2,864,400 円 (消費税相当額 260,400 円)	入札日	令和4年5月18日	【変更項目】 (1)地区界点測量 (2)コンクリート杭設置 (3)紙・プレート設置 (4)画地確定測量	【当初】 58本 23本 39箇所 4本 【変更後】 60本 28本 40箇所 8本
	334,400 円 (消費税相当額 30,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 地区界杭について当初計画していない既設杭の欠損が判明したため、地区界点測量を変更増、コンクリート杭設置を変更増する。また、画地の分割に伴い、画地確定測量を変更増、コンクリート杭設置を変更増する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	2,739,000 円 (消費税相当額 249,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年5月25日	自 令和4年5月26日 至 令和5年1月31日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	令和4年12月8日		自 令和4年5月26日 至 令和5年1月31日	
(商号又は名称) 日本工営都市空間㈱	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和4年度地区界復元測量他業務委託		-		長久手市前熊一ノ井地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	10,450,000 円 (消費税相当額 950,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	権利調査補正 一式 換地計画認可申請書作成 一式 換地計画縦覧 一式 換地計画変更 一式 換地処分 一式 常用測量 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,429,000 円 (消費税相当額 1,039,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和4年5月25日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和4年度公園西駅周辺地区換地処分等業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	10,450,000 円 (消費税相当額 950,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【変更】 登記要約書照合 718筆 ⇒ 712筆 土地データ更新 40筆 ⇒ 31筆 事業計画対象調査作成 237筆 ⇒ 62筆 換地計画書修正 92筆 ⇒ 21筆 変更明細書作成 92筆 ⇒ 12筆 明細書修正 90人 ⇒ 16人 換地処分通知書作成発送 90人 ⇒ 118人 協議書作成 20人 ⇒ 15人 常用測量 2日 ⇒ 3.5日	(変更前) (変更後)	
変更1	11,455,400 円 (消費税相当額 1,041,400 円) 増減額 1,005,400 円 (消費税相当額 91,400 円)	入札日	令和4年5月18日	【新規計上】 換地計画検収支援 1式 保留地購入者へのお知らせ作成 1式 両地確定測量(計算) 1式		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 権利調査の結果、権利変動、仮換地分割依頼及び不突合箇所が新たに確認されたため、右記内容に変更する。 保留地の分割に伴い測量が必要となったため、両地確定測量(計算)を新規計上する。 保留地購入者に対しても今後の手続きについての案内が必要であることが判断されたため、保留地購入者へのお知らせ作成(発送手続き含む)を新規計上する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	11,429,000 円 (消費税相当額 1,039,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和4年5月25日	自 令和4年5月26日 至 令和5年3月24日		
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	令和5年2月27日	自 令和4年5月26日 至 令和5年3月24日		
(商号又は名称) 日本工営都市空間㈱		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和4年度公園西駅周辺地区換地処分等業務委託		-		長久手市内		

契約結果調書

部課等名 福祉部福祉課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	5,610,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	第3次長久手市地域福祉計画・地域福祉活動計画等 策定支援業務一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,149,600 円 (消費税相当額 1,013,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年5月19日	自 令和4年5月20日 至 令和6年3月31日	
(住所)	名古屋市 中村区名駅2-35-22	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
第3次長久手市地域福祉計画・地域福祉活動計画等策定支援業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 健康推進課

契 約 金 額		種 別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要			
当初	9,075,000 円 (消費税相当額 825,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	LED照明器具 31種類 332台			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 4 年 5 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	9,438,000 円 (消費税相当額 858,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		賃 貸 借 期 間	備 考		
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 4 年 6 月 1 日			
(住所) 名古屋市名東区平和が丘5丁目48番地 (商号又は名称) (株)エヌディエスリース		変 更 1		自			
		変 更 2		至			
		変 更 3		自			
物 品 の 賃 貸 借 名				設 置 場 所			
保健センターLED照明器具賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内			

契約結果調書

部課等名 市長公室企画政策課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要			
当初	726,000 円 (消費税相当額 66,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	市民意識調査委託 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,650,000 円 (消費税相当額 150,000 円)	契約締結年月日		履行期間			
	契約業者名	当初	令和4年6月6日	自 令和4年6月7日 至 令和4年12月28日			
(住所) 名古屋市中区松原2-2-33	変更1			自 至			
(商号又は名称)	変更2			自 至			
(株名豊)	変更3			自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
市民意識調査委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			
				備考			

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要	
当初	4,818,000 円 (消費税相当額 438,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	プロジェクター 10台 ノートPC 15台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,895,000 円 (消費税相当額 445,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名	当初	令和4年6月1日	令和4年9月30日	
(住所)	名古屋市中央区錦1-17-1NEC中部ビル	変更1			
(商号又は名称)	NECネクサソリューションズ㈱ 中部支社	変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
新型コロナウイルス感染症対策非対面化促進用機器購入その3				長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	2,013,000 円 (消費税相当額 183,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	連続帳票用裁断機 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,178,000 円 (消費税相当額 198,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初 令和4年6月1日	自 令和4年10月1日 至 令和9年9月30日	
(住所) 東京都千代田区丸の内3-4-1	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
(商号又は名称) 株式会社JECC					
物品の賃貸借名		X		設置場所	
連続帳票用裁断機賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 総務部税務課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	1,485,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	償却資産評価事務コンサルティング 一式、償却資産 専門研修 一式、申告状況調査支援 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,496,000 円 (消費税相当額 136,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和4年6月3日	自 令和4年6月3日 至 令和5年3月31日	
(住所) 名古屋市中央区錦1-6-18J・伊藤ビル4階 (商号又は名称) ㈱総合鑑定調査		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
償却資産評価事務支援委託		-		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	82,737,600 円 (消費税相当額 7,521,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設の管理統括業務、設備運転管理及び保守点検業務、受付統括業務、受付業務、警備業務、清掃業務等一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	83,177,600 円 (消費税相当額 7,561,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当 初	令和4年5月31日	自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日	
(住所)	長久手市前熊中井119-3	変更1		自 至	
(商号又は名称)	ホームメックス㈱ 名古屋東支店	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
文化の家施設管理委託(1年長期継続契約)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 議会事務局議事課

契約金額		種別	映画等製作・公告・催事	委託業務概要			
当初	902,000 円 (消費税相当額 82,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定例会4回(6月、9月、12月、3月)の一般質問撮影。 一般質問撮影(2日間)165,000円(税抜き)×0回(見込み) 一般質問撮影(3日間)205,000円(税抜き)×4回(見込み) 一般質問撮影(4日間)235,000円(税抜き)×0回(見込み)			
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年5月25日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	924,000 円 (消費税相当額 84,000 円)	契約締結年月日				履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和4年5月31日	自 令和4年5月31日 至 令和5年3月31日			
(住所) 名古屋市中区新栄1-2-8	変更1			自 至			
(商号又は名称) 株式会社CBCクリエイション	変更2			自 至			
	変更3			自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和4年度議会定例会一般質問撮影業務委託(単価契約)		-		長久手市岩作城の内地内			