

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	5,390,000 円 (消費税相当額 490,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	・システム構築 一式 ・カスタマイズ 一式 ・サーバー保守 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	5,390,000 円 (消費税相当額 490,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年8月1日	自 令和4年8月2日 至 令和5年3月31日	
(住所)	東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム (商号又は名称) 株式会社インターネットイニシアティブ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
社会資源の見える化システム構築委託		-		長久手市内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	581,900 円 (消費税相当額 52,900 円)	入札契約の方法	一般指名 (随意契約) その他()	メカニカルシール2台分、リング2台分、水切りリング2台分、ベアリング2台分、圧力タンク、チェック弁2台分、の6種計13点の部品等交換、メーカー送料、ポンプ分解整備、圧力タンク交換、試運転調整を含む。 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	581,900 円 (消費税相当額 52,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年8月3日	自 令和4年8月4日 至 令和4年10月31日	
(住所)	清須市西田中蓮池95番	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
給湯用加圧給水装置部品交換修繕		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	18,480,000 円 (消費税相当額 1,680,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	1 No.2汚水ポンプ修繕工 1台 2 No.4汚水ポンプ修繕工 1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月1日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			
	変更3			円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	
予定 価格		18,590,000 円 (消費税相当額 1,690,000 円)	契約締結年月日			工 期
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和4年8月8日	自	令和4年8月9日	
契約業者名		変更1		至	令和5年2月10日	
(住所) 名古屋市中区錦二丁目4番3号 (商号又は名称)		変更2		自		
石垣メンテナンス㈱名古屋支店		変更3		至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内		

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	9,790,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	1 No.1-34散気装置修繕工 1台 2 No.1-44散気装置修繕工 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月1日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,897,800 円 (消費税相当額 899,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和4年8月8日	自 令和4年8月9日 至 令和5年2月10日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区新栄町2-4 (商号又は名称)		変更2		自 至	
水ingエンジニアリング(株)中部支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その4		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要		
当初	15,730,000 円 (消費税相当額 1,430,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	特定天井改修工事基本設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月29日			
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	16,203,000 円 (消費税相当額 1,473,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
	契約業者名		当初	令和4年8月5日		自 令和4年8月6日 至 令和5年3月24日
(住所) 東京都文京区本郷2-12-10 (商号又は名称) 有香山建築研究所	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
文化の家特定天井改修工事基本設計業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内		

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	15,730,000 円 (消費税相当額 1,430,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	特定天井改修工事基本設計業務 一式	
変更1	15,510,000 円 (消費税相当額 1,410,000 円)	入札日	令和4年7月29日		
	(増減額 ▲220,000 円) (消費税相当額 ▲20,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地調査時に仮説足場を使用せず、確認できたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,203,000 円 (消費税相当額 1,473,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	令和4年8月5日	自 令和4年8月6日 至 令和5年3月24日	
(住所) 東京都文京区本郷2-12-10	変更1	令和5年3月15日	自 令和4年8月6日 至 令和5年3月24日		
(商号又は名称) 楠香山建築研究所	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名	路線等の名称		委託場所		
文化の家特定天井改修工事基本設計業務委託	長久手市文化の家		長久手市野田農地内		

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	6,402,000 円 (消費税相当額 582,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	スマートスクリーン1台、小型リモートI/OモジュールDIO 4台、小型リモートI/Oモジュール DI6台、中央監視盤 1面の設置及び調整		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和4年7月20日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)					変更契約に係る変更理由 3
予 定 価 格		6,402,000 円 (消費税相当額 582,000 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和4年8月2日	自 令和4年8月3日 至 令和5年2月28日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 愛知県名古屋市中区錦2-14-19 (商号又は名称)	アズビル㈱ビルシステムカンパニー中部支社	変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
中央図書館空調機器中央監視装置改修工事		長久手市中央図書館		長久手市坊の後地内		

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,200,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	No.1沈砂池流入ゲート駆動部修繕工 1門 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,284,700 円 (消費税相当額 207,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和4年8月18日	自 令和4年8月19日 至 令和5年1月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-17-10		変更2		自 至	
(商号又は名称)		変更3		自 至	
三愛物産(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その5		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 総務部 税務課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	8,926,522 円 (消費税相当額 811,502 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	・一般標準宅地 (鑑定報酬56,800円+事務費4,500円) ×117地点(見込み) ・重複標準宅地 (鑑定報酬39,710円+事務費3,150円) ×22地点(見込み)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	-		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)		
予 定 価 格	8,926,522 円 (消費税相当額 811,502 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令 和 4 年 8 月 4 日	自 令 和 4 年 8 月 5 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市中区栄四丁目3番26号 (商号又は名称) 公益社団法人 愛知県不動産鑑定士協会	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6基準年度に係る固定資産(土地)に関する鑑定評価業務委託(単価契約)		長久手市役所		長久手市岩作城の内内地内	

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	5,335,000 円 (消費税相当額 485,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	公共下水道台帳 1式 集落排水施設台帳 1式 タッチパネル対応システム変換(GISカスタマイズ) 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,033,500 円 (消費税相当額 548,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和4年8月24日	自 令和4年8月25日 至 令和5年3月31日	
(住所)	名古屋市南区大磯通六丁目9番地2 (商号又は名称) (株名邦テクノ)	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和4年度下水道台帳作成業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,694,000 円 (消費税相当額 154,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	システム管理料 7月 更新データ作成 7月 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,694,000 円 (消費税相当額 154,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年8月31日	自 令和4年9月1日 至 令和5年3月31日	
(住所)	愛知県名古屋市中区錦3丁目10番3	変更1		自 至	
(商号又は名称)	株式会社ぎょうせい東海支社	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和4年度例規集システム管理業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 総務部 税務課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	4,455,000 円 (消費税相当額 405,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	パッケージ費用 一式 システム設定費用 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月27日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	4,609,000 円 (消費税相当額 419,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年8月1日	自 令和4年8月1日 至 令和5年1月31日	
(住所)	名古屋市中央区錦一丁目17番1号	変更1		自 至	
(商号又は名称)	NECネクサソリューションズ(株)中部支社	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和4年度軽自動車税システム改修業務委託(軽自動車税関係 手続等電子化対応)		-		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	防水工事	工事概要	
当初	2,035,000 円 (消費税相当額 185,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	種別 数値 単位を具体的に記載すること。 契約結果調書の内容となる。 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月31日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,035,000 円 (消費税相当額 185,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	令和4年8月19日	自 令和4年8月19日 至 令和4年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(南海プルーフ)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校武道場屋根防水緊急修繕工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

