

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,682,800 円 (消費税相当額 334,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	建築(古民家)設計業務 一式 解体工事設計業務 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年9月14日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	3,806,000 円 (消費税相当額 346,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年9月28日	自 令和4年9月29日 至 令和5年3月24日	
(住所) 岐阜県各務原市蘇原吉野町3丁目11番地2  (商号又は名称) (株)起雲社寺建築設計		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
歴史民俗体験施設整備主屋設計業務委託		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	食料品	物品の納入概要	
当初	4,607,064 円 (消費税相当額 341,264 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	アルファ米 12,000袋 災害備蓄保存用パン 12箱 フリーズドライ汁物 25缶 保存水ボトル 4,536本  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	令和4年9月14日		
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
予定価格	4,824,360 円 (消費税相当額 357,360 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
	契約業者名	当初	令和4年10月3日	令和5年3月15日	
(住所)	豊田市高崎町欠ノ上23番地18	変更1			
(商号又は名称)	内外ガード㈱	変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和4年度備蓄食料品購入				長久手市内	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要					
当初	1,669,800 円 (消費税相当額 151,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	SKYSEA Client View Government License Light Edition ・サーバーライセンス更新 1ライセンス ・クライアントライセンス 新規 100ライセンス ・クライアントライセンス 更新 625ライセンス SKYSEA Client View Government License 取り扱いソフトウェア暗号化オプション ・クライアントライセンス 新規 100ライセンス ・クライアントライセンス 更新 625ライセンス  随意契約の場合の相手方を選定した理由					
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年9月14日			変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)							変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予定価格	1,901,900 円 (消費税相当額 172,900 円)	契約締結年月日				納入期限	備考		
契約業者名		当初	令和4年9月21日			令和4年9月30日			
(住所)	名古屋市西区牛島町6番1号	変更1							
(商号又は名称)	リコージャパン(株)エンタープライズ事業本部 中部MA事業部 公共営業部	変更2							
		変更3							
物品の納入名				物品の納入場所					
資産管理ソフトライセンス更新				長久手市岩作城の内地内					

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	6,973,340 円 (消費税相当額 633,940 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	長久手小学校 バス18台 西小学校 バス17台 北小学校 バス32台 南小学校 バス4台 市が洞小学校 バス31台  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年9月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,777,900 円 (消費税相当額 888,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和4年10月3日	
(住所) 豊田市土橋町8-26-1		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称) 株中央トラベル					
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小学校ジブリパーク見学に係るバス借上げ		-		長久手市岩作中繩手地内 他	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	6,973,340 円 (消費税相当額 633,940 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	長久手小学校 バス18台 西小学校 バス17台 北小学校 バス32台 南小学校 バス4台 市が洞小学校 バス31台  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	7,033,290 円 (消費税相当額 639,390 円)	入札日	令和4年9月21日		
	(増減額 59,950 円) (消費税相当額 5,450 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	天候や現地の混雑具合等で行程を変更したことにより、バスの拘束時間に変更が生じたため			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	9,777,900 円 (消費税相当額 888,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和4年10月3日	自 令和4年10月4日 至 令和5年2月28日	
(住所) 豊田市土橋町8-26-1	変更1	令和5年2月20日	自 至		
(商号又は名称) ㈱中央トラベル	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小学校ジブリパーク見学に係るバス借上げ		-		長久手市岩作中繩手地内 他	

契約結果調書

部課等名 市長公室 企画政策課

契約金額		種別	看板・旗・標識・徽章	物品の納入概要	
当初	1,738,000 円 (消費税相当額 158,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	パナーの製作・設置 一式 (1)材質(生地) ターポリン(高強力ポリエステル糸使用) ※遮光、防炎仕様 (2)印刷方法 両面油性シルク印刷(油性インク使用) (3)製作枚数 350枚 (4)サイズ 横400×縦1,200(mm)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年9月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,930,500 円 (消費税相当額 175,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和4年9月22日	令和5年3月31日	
(住所)	名古屋市北区水草町一丁目68番地2  (商号又は名称)  (株) プラン・エディターズ	変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
ジブリパークパナー製作設置				長久手市内	