

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,795,000 円 (消費税相当額 345,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	薄層舗装段差擦り付け A=20m <sup>2</sup> 欠損部補修工(常温) W=1.2t 砕石敷均し工 V=4m <sup>3</sup> 舗装打替工 A=30m <sup>2</sup> アスファルト舗装被覆工 A=15m <sup>2</sup>	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年4月19日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,933,600 円 (消費税相当額 357,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,950,200 円 (消費税相当額 268,200 円)	当初	令和5年4月26日	自 令和5年4月27日 至 令和6年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	取付管設置工 15箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年4月19日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	6,172,100 円 (消費税相当額 561,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,629,900 円 (消費税相当額 420,900 円)	当 初	令和5年4月20日	自 令和5年4月21日 至 令和5年5月26日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
(公共)取付管設置工事その1	パナソニックホームズ(株)邸B～P棟		長久手市市が洞二丁目地内				