

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	基礎調査 一式 投資額の見直し 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	3,707,000 円 (消費税相当額 337,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和5年6月20日	
(住所) 名古屋市中央区錦1-8-6 (商号又は名称) 中日本建設コンサルタント(株)	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度長久手市下水道ストックマネジメント計画修正業務委託				長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部環境課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	現況把握、基本設計の見直し、墓所の実施設計等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,985,000 円 (消費税相当額 635,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和6年1月4日	
(住所) 東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-5 美濃友ビル	変更1			自 至	
(商号又は名称)	変更2			自 至	
株式会社都市計画研究所	変更3			自 至	
委託業務名	路線等の名称		委託場所		
第3期卯塚墓園整備工事实施設計業務委託	卯塚墓園		長久手市卯塚二丁目地内		

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	74,679,000 円 (消費税相当額 6,789,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守点検業務、他10業務一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	75,317,000 円 (消費税相当額 6,847,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和5年6月21日	自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日	
(住所)	長久手市前熊中井119-3 (商号又は名称) ホームメックス(株)名古屋東支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	1,296,240 円 (消費税相当額 117,840 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	積算用パソコン デスクトップパソコン 1台 ノートパソコン 1台 プリンタ 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 6 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,656,600 円 (消費税相当額 150,600 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
	契約業者名		当初 令和 5 年 6 月 14 日	自 令和 5 年 7 月 1 日 至 令和 10 年 6 月 30 日	
(住所)	名古屋市 中村区 名駅三丁目 25番3号 (商号又は名称) FLCS(株)中部支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
積算システム機器賃貸借(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要			
当初	8,624,000 円 (消費税相当額 784,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スポーツの杜再整備検討(計画準備、現況把握、アンケート調査設計、アンケート集計・分析、関係団体ヒアリング、とりまとめ、課題の整理、再整備方針の検討、配置検討案作成、整地概略検討、概算工事費算出、照査、報告書作成) 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	10,230,000 円 (消費税相当額 930,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	令和5年6月14日	自 令和5年6月15日 至 令和6年3月28日			
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 日本工営都市空間㈱	変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
スポーツの杜再整備検討業務委託		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内			

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	32,890,000 円 (消費税相当額 2,990,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	天井改修実施設計業務、天井改修等積算及び積算調整業務、昇降機改修実施設計業務、舞台監視カメラシステム改修実施設計業務、空調設備関連制御盤更新実施設計業務、森のホール及び風のホールホリゾン・ポーターライト等LED化実施設計業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	39,941,000 円 (消費税相当額 3,631,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和5年6月14日	自 令和5年6月15日 至 令和6年2月29日	
(住所)	東京都文京区本郷2-12-10 (商号又は名称) (有)香山建築研究所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
文化の家特定天井改修工事等実施設計業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	1,298,000 円 (消費税相当額 118,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工(支障枝除去) 39本 中木剪定工 68本 中木剪定工(球形) 19本 中低木剪定工 900.92㎡ 中木施肥工 45本 低木施肥工 616.02㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月14日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,343,100 円 (消費税相当額 122,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	一円 (消費税相当額 一円)	当初	令和5年6月22日	自 令和5年6月23日 至 令和6年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸㈱		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和5年度樹木維持管理業務委託		-		長久手市岩作城の内地区	

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	690,800 円 (消費税相当額 62,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	緑地200㎡、芝生320㎡の除草を年2回、芝生の刈り込み年2回、低木寄植200㎡の剪定を年1回、芝生、樹木の施肥を年1回、芝生の目土入れを年1回実施する。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	735,900 円 (消費税相当額 66,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和5年6月21日	自 令和5年6月22日 至 令和6年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園㈱		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和5年度中央図書館植栽管理業務委託		長久手市中央図書館		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	基礎調査業務 計画準備 一式 土地利用現況(土地利用別面積) 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,443,000 円 (消費税相当額 313,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和5年6月28日	自 令和5年6月29日 至 令和6年3月22日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28 (商号又は名称) ㈱中測技研		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度都市計画基礎調査業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	10,890,000 円 (消費税相当額 990,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建物改修工事基本設計等業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月21日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	19,085,000 円 (消費税相当額 1,735,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	令和5年6月28日	自 令和5年6月29日 至 令和6年3月15日			
(住所)	名古屋市中区栄一丁目23-29	変 更 1		自			
(商号又は名称)		変 更 2		自			
		変 更 3		自			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手小学校建物改修工事基本設計等業務委託		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内			