

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	13,750,000 円 (消費税相当額 1,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	外壁調査、外壁補修 一式     随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 6 月 7 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	15,488,000 円 (消費税相当額 1,408,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,016,400 円 (消費税相当額 1,092,400 円)	当 初	令和 5 年 6 月 15 日	自 令和 5 年 6 月 16 日 至 令和 6 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)東海プルーフ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
保健センター外壁改修工事		保健センター		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	8,888,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	受変電設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定 価格	11,220,000 円 (消費税相当額 1,020,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,603,100 円 (消費税相当額 782,100 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和5年12月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校受変電設備改修工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要			
当初	6,105,000 円 (消費税相当額 555,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	体育館照明LED化改修工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和5年6月7日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)						
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	7,810,000 円 (消費税相当額 710,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	5,911,400 円 (消費税相当額 537,400 円)	当 初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和5年10月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
匁長久手電気		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
北中学校体育館照明LED化改修工事		北中学校		長久手市東原地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	9,295,000 円 (消費税相当額 845,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	下川原マンホールポンプNo.1ポンプ修繕工 一式 熊田マンホールポンプNo.1、No.2ポンプ修繕工 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 6 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,790,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	7,729,700 円 (消費税相当額 702,700 円)	当初	令和 5 年 6 月 19 日	自 令和 5 年 6 月 20 日 至 令和 6 年 2 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度下川原・熊田マンホールポンプ修繕工事		-		長久手市下川原地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	4,796,000 円 (消費税相当額 436,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他( )	熊張苑 汚泥掻寄機修繕工 1基、脱臭ファン修繕工 1基 No.2ポンプ槽ポンプ更新工 1基 前熊苑 自動荒目スクリーン修繕工 一式、凝集反応槽攪拌機修繕工 1基 No.1、No.2流量調整ポンプ更新工 2基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,052,300 円 (消費税相当額 459,300 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,046,900 円 (消費税相当額 367,900 円)	当初	令和5年6月15日	自 令和5年6月16日 至 令和6年2月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度熊張苑・前熊苑修繕・更新工事		熊張苑及び前熊苑		長久手市真行田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,925,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	暗渠排水管 L=27m 集水樹 1箇所 既設排水管撤去 L=24m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,986,600 円 (消費税相当額 180,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,490,500.円 (消費税相当額 135,500 円)	当初	令和5年6月14日	自 令和5年6月15日 至 令和5年9月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内排水路改修工事		-		長久手市岩作中根地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,925,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	暗渠排水管 L=27m 既設排水管撤去 L=24m	
変更1	1,964,600 円 (消費税相当額 178,600 円)	入札日	令和5年6月7日	【変更】 設計 変更 集水樹 1箇所 → 2箇所	
	(増減額 39,600 円) (消費税相当額 3,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装の本復旧の予定していた箇所について、取付け管の施工を予定しているため、本工事では本復旧を行わないものとする。 暗渠管と既設排水路の接続部に集水樹が必要であると判断されたため、集水樹工を新規計上する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,986,600 円 (消費税相当額 180,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,490,500 円 (消費税相当額 135,500 円)	当初	令和5年6月14日	自 令和5年6月15日 至 令和5年9月29日	
		変更1	令和5年9月15日	自 令和5年6月15日 至 令和5年9月29日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内排水路改修工事		-		長久手市岩作中根地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,708,000 円 (消費税相当額 428,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=550m2 区画線工 L=37m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,911,500 円 (消費税相当額 446,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,683,900 円 (消費税相当額 334,900 円)	当初	令和5年6月14日	自 令和5年6月15日 至 令和5年9月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度宮前3号線舗装修繕工事		市道宮前3号線		長久手市岩作宮前地内	



契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,708,000 円 (消費税相当額 428,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	変更 当初	舗装工 A=574m2 (A=550m2) 区画線工 L=41m (L=37m) 敷処分 V=38m3 (V=55m3)
変更1	4,566,100 円 (消費税相当額 415,100 円)	入札日	令和5年6月7日		
	(増減額 ▲141,900 円) (消費税相当額 ▲12,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工始点部の滞水解消するため、施工範囲を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,911,500 円 (消費税相当額 446,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	3,683,900 円 (消費税相当額 334,900 円)	当初	令和5年6月14日	自	令和5年6月15日
		変更1	令和5年9月12日	至	令和5年9月29日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更3		至	
備加藤組					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度宮前3号線舗装修繕工事		市道宮前3号線		長久手市岩作宮前地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,125,000 円 (消費税相当額 375,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	側溝工 39m 集水樹工 1箇所 舗装工 115㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,220,700 円 (消費税相当額 383,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,165,800 円 (消費税相当額 287,800 円)	当初	令和5年6月21日	自 令和5年6月22日 至 令和5年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度市道中根1号線狭隘道路対策工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要			
当初	8,118,000 円 (消費税相当額 738,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	非常業務放送アンテナ架(60局・720W)一式 マルチリモートマイクロホン1本 既設機器撤去一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月21日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	8,294,000 円 (消費税相当額 754,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	6,371,200 円 (消費税相当額 579,200 円)	当初	令和5年6月28日	自 令和5年6月29日 至 令和6年2月20日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市千種区城木町二丁目98 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)エーアンドブイ		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
文化の家非常放送設備更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,255,000 円 (消費税相当額 205,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	機械棟空気圧縮機No.2更新工 1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年6月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,365,000 円 (消費税相当額 215,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,871,100 円 (消費税相当額 170,100 円)	当初	令和5年7月5日	自 令和5年7月6日 至 令和6年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター更新工事その1		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	