

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	No.1・予備薬液供給ポンプ修繕工 一式 水処理棟No.2脱臭ファン修繕工 1基 沈砂池脱臭ファン修繕工 1基 No.2汚泥脱水機自動バースクリーン修繕工 1基		
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	令和5年7月5日			
	(増減額) 円	変更契約に係る変更理由 1				
	(消費税相当額) 円					
(消費税相当額) 円	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
変更2			(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2		
			(増減額) 円			
	(消費税相当額) 円					
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額) 円					
	(消費税相当額) 円					
予定価格	3,414,400 円 (消費税相当額 310,400 円)	契約締結年月日		工期	備考	
最低制限価格	2,792,900 円 (消費税相当額 253,900 円)	当初	令和5年7月12日			自 令和5年7月13日 至 令和6年1月26日
		変更1				自 至
		変更2				自 至
契約業者名		変更3				自 至
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)						
日本エンヂニヤ(株)						
工事名		路線等の名称		工事場所		
令和5年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター修繕工事		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	8,745,000 円 (消費税相当額 795,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	No.2汚水ポンプ更新工 1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,256,500 円 (消費税相当額 841,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,412,900 円 (消費税相当額 673,900 円)	当 初	令和5年7月12日	自 令和5年7月13日 至 令和6年2月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手中継ポンプ場更新工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	87,780,000 円 (消費税相当額 7,980,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工 V=2,470m3 排水構造物工 L=243m 舗装工 A=2,038m2 防護柵工 L=257m 区画線工 L=584m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	92,437,400 円 (消費税相当額 8,403,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	73,194,000 円 (消費税相当額 6,654,000 円)	当初	令和5年7月27日	自 令和5年7月28日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 豊田市青木町4-35-2 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)成瀬組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度雁又泥亀首1号線道路改良工事		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作西立花地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,416,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 12m 可変側溝工 24m 暗渠工 9m 集水柵工 2箇所 マンホール工 1箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	9,532,600 円 (消費税相当額 866,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,262,200 円 (消費税相当額 660,200 円)	当 初	令和5年7月26日	自 令和5年7月27日 至 令和5年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
真行田地内排水路改修工事		-		長久手市真行田地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	防矢ネット設置 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,168,100 円 (消費税相当額 197,100 円)	当初	令和5年8月2日	自 令和5年8月3日 至 令和5年11月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
和弓場防矢ネット設置工事		長久手古戦場野外活動施設和弓場		長久手市武蔵塚地内	