

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	No.1・予備薬液供給ポンプ修繕工 一式 水処理棟No.2脱臭ファン修繕工 1基 沈砂池脱臭ファン修繕工 1基 No.2汚泥脱水機自動バースクリーン修繕工 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,414,400 円 (消費税相当額 310,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,792,900 円 (消費税相当額 253,900 円)	当初	令和5年7月12日	自 令和5年7月13日 至 令和6年1月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター修繕工事		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	8,745,000 円 (消費税相当額 795,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	No.2汚水ポンプ更新工 1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,256,500 円 (消費税相当額 841,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,412,900 円 (消費税相当額 673,900 円)	当初	令和5年7月12日	自 令和5年7月13日 至 令和6年2月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手中継ポンプ場更新工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	87,780,000 円 (消費税相当額 7,980,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工 V=2,470m3 排水構造物工 L=243m 舗装工 A=2,038m2 防護柵工 L=257m 区画線工 L=584m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	92,437,400 円 (消費税相当額 8,403,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	73,194,000 円 (消費税相当額 6,654,000 円)	当初	令和5年7月27日	自 令和5年7月28日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 豊田市青木町4-35-2 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)成瀬組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度雁又泥亀首1号線道路改良工事		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作西立花地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,416,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 12m 可変側溝工 24m 暗渠工 9m 集水柵工 2箇所 マンホール工 1箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3		
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,532,600 円 (消費税相当額 866,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,262,200 円 (消費税相当額 660,200 円)	当 初	令和5年7月26日	自 令和5年7月27日 至 令和5年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
真行田地内排水路改修工事		-		長久手市真行田地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	9,416,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 12m、可変側溝工 24m、暗渠工 9m、集水柵工 2箇所、マンホール工 1箇所 【変更前】 【変更後】 本復旧工(再生密粒As(t=50)) - → A=26㎡ 本復旧工(密粒改質アスコンⅡ(t=50)) A= 8㎡ → A=17㎡ 本復旧工(粗粒改質アスコンⅡ(t=50)) A= 8㎡ → A=17㎡ 埋戻(砂) - → V=25㎡ 穀運搬(産廃) - → V=40t 穀処理(産廃) - → V=40t 交通誘導員B 15人 → 21人			
変更1	11,496,100 円 (消費税相当額 1,045,100 円) 増減額 2,080,100 円 (消費税相当額 189,100 円)	入札日	令和 5 年 7 月 19 日				
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初未舗装だと考えられていた箇所について、現場を精査した結果舗装が存在していることが判明したため、本復旧工を変更する。 掘削土に産業廃棄物が混入していたため、埋戻材を在来土から山砂に変更し、発生した産業廃棄物について、運搬工および撤去工を新規計上する。 通行止めとする際に、設計以上に配置する必要があるため、交通誘導員Bについて変更増する。					
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予定 価格	9,532,600 円 (消費税相当額 866,600 円)	契約締結年月日 当初 令和 5 年 7 月 26 日				工 期 自 令和 5 年 7 月 27 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
最低制限 価格	7,262,200 円 (消費税相当額 660,200 円)	変更1 令和 5 年 11 月 14 日				自 令和 5 年 7 月 27 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
契約業者名							
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至			
松原建設㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
真行田地内排水路改修工事		-		長久手市真行田地内			

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	防矢ネット設置 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,168,100 円 (消費税相当額 197,100 円)	当初	令和5年8月2日	自 令和5年8月3日 至 令和5年11月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
和弓場防矢ネット設置工事		長久手古戦場野外活動施設和弓場		長久手市武蔵塚地内	