

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	17,215,000 円 (消費税相当額 1,565,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装版切断工 L=56m 車道舗装工 A=1,300m ² 防草コンクリート工 A=23m ² 区画線工 L=633m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和5年9月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予定 価格	17,604,400 円 (消費税相当額 1,600,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,203,300 円 (消費税相当額 1,200,300 円)	当初	令和5年9月13日	自 令和5年9月14日 至 令和6年1月19日	
		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
契約業者名					
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)					
(株)青山					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度舗装修繕工事		市道長湫東部288号線		長久手市杵ヶ池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,410,000 円 (消費税相当額 310,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付管設置工 10箇所 (管きよ工(開削)、取付管及びます設置工) - 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 9 月 6 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	3,491,400 円 (消費税相当額 317,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,619,100 円 (消費税相当額 238,100 円)	当初	令和 5 年 9 月 13 日	自 令和 5 年 9 月 14 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2		自 至	
(商号又は名称)		変更3		自 至	
山田重建(株)					
工事名		路線等の名称		工事場所	
(公共)取付管設置工事その16		川本邸(①、②、③、④、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫)棟		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	5,379,000 円 (消費税相当額 489,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	便器洋式化 9箇所、扉外開き変更 8箇所、電気回路 増設工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年9月13日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	5,489,000 円 (消費税相当額 499,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,130,500 円 (消費税相当額 375,500 円)	当初	令和5年9月21日	自 令和5年9月22日 至 令和6年3月29日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)酒越管工		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
市役所本庁舎トイレ改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			