

契約結果調書

部課等名 建設部都市計画課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	682,000 円 (消費税相当額 62,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	都市計画変更図書作成 一式 都市計画審議会開催支援 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和5年10月4日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定価格	737,000 円 (消費税相当額 67,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和5年10月18日	自 令和5年10月19日 至 令和6年3月22日
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度都市計画変更図書作成業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	業務概要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 27,100㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,348,100 円 (消費税相当額 577,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和5年10月11日	自 令和5年10月12日 至 令和6年1月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和5年度香流川環境整備業務委託		香流川		長久手市前熊下田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	7,150,000 円 (消費税相当額 650,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	せせらぎの径基本設計 一式 せせらぎの径実施設計 一式 鳥瞰図又は透視図作成 一式 企画・準備、報告書作成 一式 ワークショップ開催支援 3回 打合せ 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	7,546,000 円 (消費税相当額 686,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和5年10月18日	自 令和5年10月19日 至 令和6年3月31日		
(住所)	名古屋市 中村区 名駅南2-14-19	変更1		自 至		
(商号又は名称)		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
せせらぎの径再整備実施設計業務委託		せせらぎの径		長久手市城屋敷地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	935,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	視覚調査及び報告書作成 41か所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和5年10月25日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予定価格	982,300 円 (消費税相当額 89,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和5年11月1日	
(住所) 春日井市松河戸町3-11-10	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
(商号又は名称) 欄LDS	委託業務名		路線等の名称	委託場所	
令和5年度汚水管内調査委託		-		長久手市内	