

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	5,624,300 円 (消費税相当額 511,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	伐採及び剪定工 250㎡ 法面伐採工 300㎡ 支障枝剪定 50m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月22日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,855,300 円 (消費税相当額 532,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,392,300 円 (消費税相当額 399,300 円)	当初	令和5年12月5日	自 令和5年12月6日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(術)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度色金山歴史公園樹木伐採工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,818,900 円 (消費税相当額 619,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プランコ 撤去・更新 2基 雲梯 撤去・更新 2基 滑り台 撤去・更新 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,030,100 円 (消費税相当額 639,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,273,400 円 (消費税相当額 479,400 円)	当初	令和5年12月15日	自 令和5年12月16日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度児童遊園長寿命化工事		大草児童遊園、東島児童遊園及び権代赤い羽根広場		長久手市溝之杵地内外	