

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,960,000 円 (消費税相当額 360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	公共下水道台帳 1式 集落排水施設台帳 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 30 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないもの	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,367,000 円 (消費税相当額 397,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 11 月 6 日	自 令 和 5 年 11 月 7 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通六丁目9番地2		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)名邦テクノ		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度下水道台帳作成業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部長寿課

契 約 金 額		種 別	設備設計	委託業務概要		
当初	1,276,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和5年度福祉の家機械設備等維持修繕工事の監理、工程表検討、施工計画検討及び完了検査の業務		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 11 月 2 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,276,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考	
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 11 月 10 日		自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日
(住所) 名古屋市千種区清住町1丁目71番1号 (商号又は名称) ㈱藤川原設計	変更1			自 至		
	変更2			自 至		
	変更3			自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和5年度福祉の家機械設備等維持修繕工事監理業務委託		-		長久手市前熊下田地内		

契 約 結 果 調 書

部 課 等 名 建 設 部 土 木 課

契 約 金 額		種 別	一般測量	委託業務概要		
当初	4,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路台帳システム及び関連調書の補正 1 工事用平面図による修正 2.47 km 2 告示データ作成 197路線 3 告示改定 178 件 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 11 月 1 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	円 (消費税相当額 円)					
契 約 業 者 名		当 初		自 至		
(住所) 名古屋市南区明治一丁目14番28号		変更1		自 至		
(商号又は名称)		変更2		自 至		
(株)中測技研		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和5年度道路台帳作成業務委託		—		長久手市岩作城の内地区		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械・器 具	物 品 の 納 入 概 要	
当 初	1,650,000 円 (消費税相当額 150,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	汚泥脱水機上ろ布 1枚 汚泥脱水機下ろ布 1枚 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条14第1項第2号 性質または目的が競争入札に適さないもの	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 11 月 6 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,650,000 円 (消費税相当額 150,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 期	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 5 年 11 月 13 日	令 和 6 年 3 月 29 日	
(住所) 名古屋市西区名駅二丁目27番8号 (商号又は名称) メタウォーター(株) 営業本部 中日本営業部	変 更 1				
	変 更 2				
	変 更 3				
物 品 の 納 入 名				物 品 の 納 入 場 所	
令和5年度長久手浄化センター汚泥脱水機ろ布購入				長久手市坊の後地内	

276

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	2,200,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	No.1濃縮汚泥掻寄機スキマーム撤去工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないもの。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 11 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,255,000 円 (消費税相当額 205,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 5 年 11 月 2 日	自 令 和 5 年 11 月 2 日 至 令 和 5 年 11 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
メタウォーター(株)営業本部中日本営業部		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター緊急修繕工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

277

部課等名 市長公室 情報課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要			
当初	19,360,000 円 (消費税相当額 1,760,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	COKAS-R/AD2 Fit&Gap作業 COKAS-R/AD2 文字同定作業 LOGHEALTH21/AD II Fit&Gap作業 LOGHEALTH21/AD II データ移行作業 THINK TAX Fit&Gap作業			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月14日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	19,360,000 円 (消費税相当額 1,760,000 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年11月15日			自 令和5年11月16日 至 令和6年3月15日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (商号又は名称) NECネクスソリューションズ(株)中部支社	変更1		自 至				
	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和5年度住民情報システム標準化移行業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 税務課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 関連するシステムの各種画面・帳票及び税額計算機能等に係る森林環境税の追加に対応した改修 一式 2 現行システムへの影響度調査、環境設定、パッケージ適用、テスト、運用支援 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年11月27日	自 令和5年11月28日 至 令和6年3月31日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
森林環境税等税制改正対応に係るシステム改修業務委託		—		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 税務課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 関連するシステムの各種画面・帳票及び税額計算機能等に係る森林環境税の追加に対応した改修 一式 2 現行システムへの影響度調査、環境設定、パッケージ適用、テスト、運用支援 一式	
変更1	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	入札日	令和5年11月20日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 森林環境税等の課税に関する機能等は、令和6年3月末までに作業完了するが、当初課税後の令和6年4月以降に実施する月次処理や課税状況調べの対応など、当初課税後に作業完了がずれ込むため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年11月27日	自 令和5年11月28日 至 令和6年3月31日	
(住所) 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支社	変更1	令和5年12月27日	自 令和5年11月28日 至 令和6年7月31日		
	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
森林環境税等税制改正対応に係るシステム改修業務委託		—		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,850,000 円 (消費税相当額 350,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装版切断工 L=128m 舗装工 A=290m2 区画線工 L=172m 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月27日		
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	3,859,900 円 (消費税相当額 350,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和5年11月30日	自 令和5年12月1日 至 令和6年2月29日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道長湫西部20号線舗装修繕工事		市道長湫西部20号線		長久手市平池地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 市民課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	2,156,000 円 (消費税相当額 196,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	住基システム連携対応 28人日	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年11月29日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,156,000 円 (消費税相当額 196,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年11月30日	自 令和5年12月1日 至 令和6年3月31日	
(住所) 名古屋市中区錦1-17-1 NEC中部ビル (商号又は名称) NECネクスソリューションズ(株)中部支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
マイナンバーカード交付予約管理システム導入に係る住基システム連携対応業務委託		—		長久手市岩作城の内地内	