

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	538,890,000 円 (消費税相当額 48,990,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ガイダンス施設建設 建築面積 318.51㎡ 延床面積 806.74㎡ 構 造 RC造一部木造地上1階地下1階建て 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年1月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	606,320,000 円 (消費税相当額 55,120,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	492,269,800 円 (消費税相当額 44,751,800 円)	当 初	令和6年3月22日	自 令和6年4月1日 至 令和7年6月30日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)宇佐美組 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場ガイダンス施設建設工事(ゼロ債務)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	2,035,000 円 (消費税相当額 185,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機設置 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 1 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,145,000 円 (消費税相当額 195,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,647,800 円 (消費税相当額 149,800 円)	当 初	令 和 6 年 1 月 31 日	自 令 和 6 年 2 月 1 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
欄青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
北庁舎無線室空調機改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	電 気 通 信 工 事	工 事 概 要	
当初	6,837,600 円 (消費税相当額 621,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	主装置セット1台、増設主装置セット1台、電話機82台等の電話機器の購入及び電話機器配線工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 1 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,877,000 円 (消費税相当額 807,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,832,100 円 (消費税相当額 621,100 円)	当 初	令 和 6 年 2 月 19 日	自 令 和 6 年 2 月 20 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市真行田2814番3 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
えびの通信建設㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
文化の家電話設備更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,639,000 円 (消費税相当額 149,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1・No.2洗浄水ポンプ修繕工 一式 No.1・No.2原水ポンプ修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年1月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,720,400 円 (消費税相当額 156,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,310,100 円 (消費税相当額 119,100 円)	当初	令和6年2月7日	自 令和6年2月8日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称) 日本エンヂニア(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター修繕工事その6		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,112,000 円 (消費税相当額 192,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	濃縮汚泥貯留槽攪拌ブロワ修繕工 1基 機械棟脱臭ファン修繕工 1基 No.1・No.2機械棟生物脱臭装置脱臭ファン修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年1月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,216,500 円 (消費税相当額 201,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,702,800 円 (消費税相当額 154,800 円)	当初	令和6年2月7日	自 令和6年2月8日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称) 日本エンジニア㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター修繕工事その7		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	2,233,000 円 (消費税相当額 203,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	汚泥棟脱臭ファン修繕工 1基 分配槽脱臭ファン修繕工 1基 No.1・No.2終沈汚泥掻寄機減速機修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 1 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,347,400 円 (消費税相当額 213,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,807,300 円 (消費税相当額 164,300 円)	当 初	令 和 6 年 2 月 7 日	自 令 和 6 年 2 月 8 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度長久手南部浄化センター修繕工事その3		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	間仕切り壁等改修一式、コンセント、電話端子増設一式、市政サロン改修一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 1 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	予 定 価 格	3,542,000 円 (消費税相当額 322,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期
最低制限 価 格	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	当 初	令和 6 年 2 月 5 日	自 令和 6 年 2 月 6 日 至 令和 6 年 3 月 31 日	
	契 約 業 者 名		変 更 1		自 至
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
市役所西庁舎間仕切り等改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	