

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	2,068,000 円 (消費税相当額 188,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	フェンス改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 2 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,255,000 円 (消費税相当額 205,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,763,300 円 (消費税相当額 160,300 円)	当 初	令 和 6 年 2 月 14 日	自 令和6年2月15日 至 令和6年3月27日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
南中学校フェンス改修工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	3,168,000 円 (消費税相当額 288,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	平成こども塾多目的室 天井吊型ヒートポンプパッケージエアコン2基(5馬力相当)、室外機2基他及び配管一式の撤去工事 天井吊型ツインマルチエアコン(冷房25Kw、暖房28Kw)2基、室外機1基他及び配管一式の設置工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 2 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,652,000 円 (消費税相当額 332,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,938,100 円 (消費税相当額 267,100 円)	当 初	令 和 6 年 3 月 4 日	自 令 和 6 年 3 月 5 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 瀬戸市弁天町83 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
瀬戸ガス水道㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成こども塾多目的室空調機器等改修工事		長久手市平成こども塾		長久手市福井地内	