

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契 約 金 額                        |                                      | 種 別           | 土木一式工事               | 業 務 概 要                                                              |     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                             | 13,365,000 円<br>(消費税相当額 1,215,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木せん定工 17本<br>寄植せん定工 8,040㎡<br>除草工 23,620㎡<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                                                      |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                      |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                      |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                      |     |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                      |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                                      |     |
| 予 定<br>価 格                     | 13,708,200 円<br>(消費税相当額 1,246,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                              | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                    | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日                              |     |
| 契 約 業 者 名                      |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                               |     |
| (住所) 長久手市岩作中縄手59-6<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                               |     |
| (株)青山                          |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                               |     |
| 業 務 名                          |                                      | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                                                              |     |
| 令和6年度緑道維持管理委託その2               |                                      | 香流川緑地外        |                      | 長久手市原邸地内外                                                            |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契 約 金 額                      |                                   | 種 別           | 土木一式工事               | 業 務 概 要                                                   |     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 当初                           | 8,085,000 円<br>(消費税相当額 735,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 寄植剪定工2,080㎡<br>除草工19,000㎡<br>広場清掃工15,100㎡<br>緑地内清掃工2,200㎡ |     |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月27日            |                                                           |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                           |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                        |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                           |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                           |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                           |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |
| 予 定<br>価 格                   | 8,119,100 円<br>(消費税相当額 738,100 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                  | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令和6年4月1日             | 自 令和6年4月1日<br>至 令和7年3月31日                                 |     |
| 契 約 業 者 名                    |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                    |     |
| (住所) 長久手市岩作大根103<br>(商号又は名称) |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                    |     |
| (株)プロスパ                      |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                    |     |
| 業 務 名                        |                                   | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                                   |     |
| 令和6年度緑道維持管理委託その3             |                                   | 市が洞緑道外        |                      | 長久手市市が洞一丁目地内外                                             |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

| 契 約 金 額                                                                |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                                    |     |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--|
| 当初                                                                     | 6,325,000 円<br>(消費税相当額 575,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 定期点検 66施設 1回/年<br>日常点検 66施設 11回/年<br>鋼製一本支柱肉厚測定 16施設 1回/年 |     |  |
| 変更1                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和 6 年 3 月 27 日      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                        |     |  |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                           |     |  |
|                                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |  |
| 変更2                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                           |     |  |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                           |     |  |
|                                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |  |
| 変更3                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                           |     |  |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                           |     |  |
|                                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                           |     |  |
| 予 定<br>価 格                                                             | 6,589,000 円<br>(消費税相当額 599,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                   | 備 考 |  |
| 契 約 業 者 名                                                              |                                   | 当 初           | 令和 6 年 4 月 1 日       | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 31 日                     |     |  |
| (住所)<br><br>名古屋市名東区名東本通3丁目24番地2<br><br>(商号又は名称)<br><br>中部パークシステム㈱名古屋支社 | 変更1                               |               | 自<br>至               |                                                           |     |  |
|                                                                        | 変更2                               |               | 自<br>至               |                                                           |     |  |
|                                                                        | 変更3                               |               | 自<br>至               |                                                           |     |  |
| 委託業務名                                                                  |                                   | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                                      |     |  |
| 令和6年度遊具保守点検委託                                                          |                                   | 大平公園始め66施設    |                      | 長久手市平池地内外                                                 |     |  |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

| 契 約 金 額                                                                |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                             |     |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-----|--------------------|
| 当初                                                                     | 1,320,000 円<br>(消費税相当額 120,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 森のホール・風のホール・舞踊室の音響機器の定期点検・保守業務委託一式 |     |                    |
| 変更1                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月27日            |                                    |     |                    |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                    |     |                    |
| 変更2                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                    |     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                    |     |                    |
| 変更3                                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      | 変更契約に係る変更理由 3                      |     |                    |
|                                                                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                    |     |                    |
| 予 定<br>価 格                                                             | 1,771,000 円<br>(消費税相当額 161,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                               | 備 考 |                    |
|                                                                        | 契 約 業 者 名                         | 当 初           | 令和6年4月1日             | 自 令和6年4月1日<br>至 令和6年12月31日         |     |                    |
| (住所)<br><br>名古屋市西区名駅3丁目6番20号福田ビル1階<br><br>(商号又は名称)<br><br>ジャトー(株)中部営業所 | 変更1                               |               | 自<br>至               |                                    |     |                    |
|                                                                        | 変更2                               |               | 自<br>至               |                                    |     |                    |
|                                                                        | 変更3                               |               | 自<br>至               |                                    |     |                    |
| 委託業務名                                                                  |                                   | 路線等の名称        |                      | 委託場所                               |     |                    |
| 令和6年度舞台音響設備保守点検業務委託                                                    |                                   | 長久手市文化の家      |                      | 長久手市野田農地内                          |     |                    |

## 契 約 結 果 調 書

46

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                                                          |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                        |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|--|
| 当初                                                               | 1,991,000 円<br>(消費税相当額 181,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 教育機器保守点検 9校<br><br><br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |  |
| 変更1                                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |  |
| 変更2                                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |  |
| 変更3                                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                               |     |  |
|                                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |  |
| 予 定<br>価 格                                                       | 2,278,100 円<br>(消費税相当額 207,100 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                       | 備 考 |  |
| 契 約 業 者 名                                                        |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 8 月 31 日       |     |  |
| (住所)<br><br>名古屋市昭和区御器所3-2-5<br><br>(商号又は名称)<br><br>電子システム(株)東海支社 |                                   | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                        |     |  |
|                                                                  |                                   | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                        |     |  |
|                                                                  |                                   | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                        |     |  |
| 委託業務名                                                            |                                   | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                          |     |  |
| 小中学校教育機器保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)                                    |                                   | 全小中学校         |                      | 長久手市岩作中縄手地内外                                  |     |  |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                                           |                                   | 種 別           | 検 査 ・ 測 定            | 委 託 業 務 概 要                                                    |     |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--|
| 当初                                                | 2,090,000 円<br>(消費税相当額 190,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 室内空気環境検査<br>水道水水質検査<br>雑用水水質検査<br>雨水貯留槽点検・清掃<br>ねずみ昆虫等防除<br>一式 |     |  |
| 変更1                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和 6 年 3 月 27 日      |                                                                |     |  |
|                                                   | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                |     |  |
|                                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |     |  |
| 変更2                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                  |     |  |
|                                                   | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                |     |  |
|                                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |     |  |
| 変更3                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                |     |  |
|                                                   | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                |     |  |
|                                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |     |  |
| 予 定<br>価 格                                        | 2,329,800 円<br>(消費税相当額 211,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                        | 備 考 |  |
| 契 約 業 者 名                                         |                                   | 当 初           | 令和 6 年 4 月 1 日       | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 8 月 31 日                          |     |  |
| (住所)<br>名古屋市中区丸の内3-4-2<br>(商号又は名称)<br>(一社)愛知県薬剤師会 |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                         |     |  |
|                                                   |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                         |     |  |
|                                                   |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                         |     |  |
| 委 託 業 務 名                                         |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 委 託 場 所                                                        |     |  |
| 北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分)<br>(1年5か月長期継続契約)      |                                   | 北中学校          |                      | 長久手市東原地内                                                       |     |  |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                        |                                   | 種 別             | 建物等各種施設管理             | 委託業務概要                                             |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 当初                             | 1,034,000 円<br>(消費税相当額 94,000 円)  | 入札契約<br>の方法     | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 消防設備保守点検業務 10施設<br>消火器取替業務 2施設<br>消防用ホース耐圧試験業務 5施設 |     |
| 変更1                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日             | 令和 6 年 3 月 27 日       | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                 |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1   |                       |                                                    |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2   |                       |                                                    |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3   |                       |                                                    |     |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                 |                       |                                                    |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |                 |                       |                                                    |     |
| 予 定<br>価 格                     | 3,227,400 円<br>(消費税相当額 293,400 円) | 契約締結年月日         |                       | 履行期間                                               | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                      |                                   | 当 初             | 令和 6 年 4 月 1 日        | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 8 月 31 日              |     |
| (住所)<br><br>名古屋市名東区梅森坂一丁目127番地 |                                   | 変更1             |                       | 自<br>至                                             |     |
| (商号又は名称)                       |                                   | 変更2             |                       | 自<br>至                                             |     |
| (株きどころ)                        |                                   | 変更3             |                       | 自<br>至                                             |     |
| 委託業務名                          |                                   | 路線等の名称          |                       | 委託場所                                               |     |
| 小中学校消防設備保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)  |                                   | 全小中学校及び教育支援センター |                       | 長久手市岩作中縄手地内外                                       |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                                                |                                   | 種 別                  | 建物等各種施設管理             | 委託業務概要                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                                     | 5,764,440 円<br>(消費税相当額 524,040 円) | 入札契約<br>の方法          | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 小中学校事業系一般廃棄物処理委託<br>20,598kg(見込み)×242円(税込み)<br>市立保育園事業系一般廃棄物処理委託<br>3,222kg(見込み)×242円(税込み) |     |
| 変更1                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                  | 令 和 6 年 3 月 27 日      |                                                                                            |     |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1        |                       |                                                                                            |     |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                      |                       |                                                                                            |     |
| 変更2                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2        |                       | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                         |     |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                      |                      |                       |                                                                                            |     |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                      |                       |                                                                                            |     |
| 変更3                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3        |                       |                                                                                            |     |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                      |                      |                       |                                                                                            |     |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                      |                       |                                                                                            |     |
| 予 定<br>価 格                                             | 6,550,500 円<br>(消費税相当額 595,500 円) | 契約締結年月日              |                       | 履行期間                                                                                       | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                              |                                   | 当 初                  | 令 和 6 年 4 月 1 日       | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 8 月 31 日                                                    |     |
| (住所)<br><br>瀬戸市山の田町43-303<br><br>(商号又は名称)<br><br>㈱岩田清掃 |                                   | 変更1                  |                       | 自<br>至                                                                                     |     |
|                                                        |                                   | 変更2                  |                       | 自<br>至                                                                                     |     |
|                                                        |                                   | 変更3                  |                       | 自<br>至                                                                                     |     |
| 委託業務名                                                  |                                   | 路線等の名称               |                       | 委託場所                                                                                       |     |
| 小中学校及び市立保育園事業系一般廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約)           |                                   | 全小中学校及び上郷保育園始め6市立保育園 |                       | 長久手市岩作中縄手地内外                                                                               |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                            |                                          | 種 別            | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                             |     |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 当初                                 | 5,455,736 円<br>(消費税相当額 495,976 円)        | 入札契約<br>の方法    | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 産業廃棄物処理業務<br>9,538kg(見込み)×572円(税込) |     |
| 変更1                                | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 入札日            | 令和6年3月27日            |                                    |     |
| 変更2                                | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1. |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                 |     |
| 変更3                                | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2  |                      |                                    |     |
| 変更3                                | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3  |                      |                                    |     |
| 予 定<br>価 格                         | 6,295,080 円<br>(消費税相当額 572,280 円)        | 契約締結年月日        |                      | 履行期間                               | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                          |                                          | 当 初            | 令和6年4月1日             | 自 令和6年4月1日<br>至 令和7年8月31日          |     |
| (住所)<br>瀬戸市山の田町43-303              |                                          | 変更1            |                      | 自<br>至                             |     |
| (商号又は名称)                           |                                          | 変更2            |                      | 自<br>至                             |     |
| (株)岩田清掃                            |                                          | 変更3            |                      | 自<br>至                             |     |
| 委託業務名                              |                                          | 路線等の名称         |                      | 委託場所                               |     |
| 小中学校産業廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約) |                                          | 全小中学校          |                      | 長久手市岩作中縄手地内外                       |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

| 契 約 金 額                                              |                                | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                  |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                                                   | 910,800 円<br>(消費税相当額 82,800 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 運動施設等保守点検業務(非破壊安全検査1回、定期保守点検4回) 9校      |     |
| 変更1                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                         |     |
|                                                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                         |     |
| 変更2                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                         |     |
|                                                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                      |                                         |     |
| 変更3                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                         |     |
|                                                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                                           | 970,200 円<br>(消費税相当額 88,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                 | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                            |                                | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 8 月 31 日 |     |
| (住所)<br>豊田市竹生町四丁目45番地宇佐美ビル1階4号<br>(商号又は名称)<br>トヨタEP㈱ |                                | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                  |     |
|                                                      |                                | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                  |     |
|                                                      |                                | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                  |     |
| 委託業務名                                                |                                | 路 線 等 の 名 称   |                      | 委託場所                                    |     |
| 小中学校運動施設等保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)                       |                                | 全小中学校         |                      | 長久手市岩作中縄手地内外                            |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

| 契 約 金 額                                                  |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                  |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                                                       | 6,600,000 円<br>(消費税相当額 600,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 空きびん収集運搬業務 月8回×12月                      |     |
| 変更1                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                         |     |
| 変更2                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                         |     |
| 変更3                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                                               | 6,864,000 円<br>(消費税相当額 624,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                    | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                                |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日 |     |
| (住所)<br><br>瀬戸市山の田町43番地の303<br><br>(商号又は名称)<br><br>㈱岩田清掃 |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                  |     |
|                                                          |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                  |     |
|                                                          |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                  |     |
| 委託業務名                                                    |                                   | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                    |     |
| 令和6年度空きびん収集運搬業務委託                                        |                                   | —             |                      | 長久手市内外                                  |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

| 契 約 金 額                                                  |                                   | 種 別           | 検 査・測 定              | 委 託 業 務 概 要                             |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                                                       | 7,568,000 円<br>(消費税相当額 688,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 重金属等法定項目分析 一式、悪臭分析 一式、除害<br>施設水質分析 一式   |     |
| 変更1                                                      | 円<br>(消費税相当額 )                    | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 )                       | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(消費税相当額 )                    |               |                      |                                         |     |
| 変更2                                                      | 円<br>(消費税相当額 )                    | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 )                       |               |                      |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(消費税相当額 )                    |               |                      |                                         |     |
| 変更3                                                      | 円<br>(消費税相当額 )                    | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(増減額 )                       |               |                      |                                         |     |
|                                                          | 円<br>(消費税相当額 )                    |               |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                                               | 8,034,400 円<br>(消費税相当額 730,400 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                 | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                                |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日 |     |
| (住所)<br><br>名古屋市市中村区太閤4-2-8<br><br>(商号又は名称)<br><br>藤吉工業㈱ | 変更1                               |               | 自<br>至               |                                         |     |
|                                                          | 変更2                               |               | 自<br>至               |                                         |     |
|                                                          | 変更3                               |               | 自<br>至               |                                         |     |
| 委 託 業 務 名                                                |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 委 託 場 所                                 |     |
| 令和6年度重金属等分析業務委託                                          |                                   | —             |                      | 長久手市内                                   |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

| 契 約 金 額                                                |                                      | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                                           |     |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 当初                                                     | 11,751,300 円<br>(消費税相当額 1,068,300 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | ステンチカットM-300 17, 500kg<br>有害ガス測定 12回<br>監視設備管理 1式<br>薬品注入設備管理 1式 |     |  |
| 変更1                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                                                  |     |  |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                  |     |  |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                  |     |  |
| 変更2                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                               |     |  |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                                  |     |  |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                  |     |  |
| 変更3                                                    | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                  |     |  |
|                                                        | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                                  |     |  |
|                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                  |     |  |
| 予 定<br>価 格                                             | 13,810,500 円<br>(消費税相当額 1,255,500 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                             | 備 考 |  |
| 契 約 業 者 名                                              |                                      | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日                          |     |  |
| (住所)<br><br>名古屋市熱田区花町8-19<br><br>(商号又は名称)<br><br>㈱黒田商事 |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                                           |     |  |
|                                                        |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                                           |     |  |
|                                                        |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                                           |     |  |
| 委託業務名                                                  |                                      | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                                             |     |  |
| 令和6年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託                                |                                      | 長久手浄化センター     |                      | 長久手市坊の後地内                                                        |     |  |

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                                                         |                                   | 種 別           | 薬品・試薬・農薬             | 物品の納入概要                    |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 当初                                                              | 2,057,550 円<br>(消費税相当額 187,050 円) | 入札契約の方法       | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 消泡剤 4, 300kg(見込み)×435円×1.1 |           |
| 変更1                                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月27日            |                            |           |
|                                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                            |           |
| 変更2                                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                            |           |
|                                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                            |           |
| 変更3                                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      | 変更契約に係る変更理由 3              |           |
|                                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                            |           |
| 予 定<br>価 格                                                      | 3,311,000 円<br>(消費税相当額 301,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 納入期限                       | 備 考       |
|                                                                 | 契 約 業 者 名                         |               | 当 初                  | 令和6年4月1日                   | 令和7年3月31日 |
| (住所)<br><br>名古屋市北区楠味鏡1-924<br><br>(商号又は名称)<br><br>中部クリーン㈱名古屋営業所 |                                   | 変更1           |                      |                            |           |
|                                                                 |                                   | 変更2           |                      |                            |           |
|                                                                 |                                   | 変更3           |                      |                            |           |
| 物品の納入名                                                          |                                   | <div></div>   |                      | 物品の納入場所                    | 長久手浄化センター |
| 令和6年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約)                                       |                                   |               |                      |                            |           |

# 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                      |                                   | 種 別           | 薬品・試薬・農薬             |                    | 物品の納入概要                       |           |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 当初                           | 3,749,823 円<br>(消費税相当額 340,893 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) |                    | 高分子凝集剤 5, 411kg(見込み)×630円×1.1 |           |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                    |                               |           |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                    |                               |           |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                    |                               |           |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |                               |           |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                    |                               |           |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                    |                               |           |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                    |                               |           |
|                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                    |                               |           |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                    |                               |           |
| 予 定<br>価 格                   | 4,464,075 円<br>(消費税相当額 405,825 円) | 契約締結年月日       |                      | 納入期限               | 備 考                           |           |
| 契 約 業 者 名                    |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      |                    | 令 和 7 年 3 月 31 日              |           |
| (住所)<br>大府市北崎町井田1番1号         |                                   | 変更1           |                      |                    |                               |           |
| (商号又は名称)                     |                                   | 変更2           |                      |                    |                               |           |
| 伊勢久(株)名古屋南営業所                |                                   | 変更3           |                      |                    |                               |           |
| 物品の納入名                       |                                   | <div></div>   |                      |                    | 物品の納入場所                       | 長久手浄化センター |
| 令和6年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) |                                   |               |                      |                    |                               |           |

## 部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                                                  |                                   | 種 別           | 薬品・試薬・農薬                    | 物品の納入概要                        |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 当初                                                       | 1,067,000 円<br>(消費税相当額 97,000 円)  | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 高分子凝集剤 2, 000kg(見込み)×485円×1. 1 |             |
| 変更1                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日            |                                |             |
|                                                          | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |                                |             |
| 変更2                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                             |                                |             |
|                                                          | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |                                |             |
| 変更3                                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                             | 変更契約に係る変更理由 3                  |             |
|                                                          | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                             |                                |             |
| 予 定<br>価 格                                               | 1,133,000 円<br>(消費税相当額 103,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                             | 納 入 期 限                        | 備 考         |
| 契 約 業 者 名                                                |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日             | 令 和 7 年 3 月 31 日               |             |
| (住所)<br><br>名古屋市西区那古野2-20-6<br><br>(商号又は名称)<br><br>三興商事㈱ |                                   | 変 更 1         |                             |                                |             |
|                                                          |                                   | 変 更 2         |                             |                                |             |
|                                                          |                                   | 変 更 3         |                             |                                |             |
| 物 品 の 納 入 名                                              |                                   | <div></div>   |                             | 物 品 の 納 入 場 所                  | 長久手南部浄化センター |
| 令和6年度長久手南部浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約)                           |                                   |               |                             |                                |             |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                                         |                                      | 種 別           | 薬品・試薬・農薬                    | 物品の納入概要                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                              | 12,840,740 円<br>(消費税相当額 1,167,340 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | ポリ硫酸第二鉄<br>長久手浄化センター分 183,500kg(見込み)×49円×1.1<br>長久手南部浄化センター分 24,700kg(見込み)×49円・384缶(見込み)×2,250円×1.1<br>前熊苑分 12,400kg(見込み)×49円×1.1<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年3月27日                   |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
| 変更2                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)                         |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
| 変更3                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)                         |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                             |                                                                                                                                                             |     |
| 予 定<br>価 格                                      | 13,213,178 円<br>(消費税相当額 1,201,198 円) | 契約締結年月日       |                             | 納入期限                                                                                                                                                        | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                       |                                      | 当 初           | 令和6年4月1日                    | 令和7年3月31日                                                                                                                                                   |     |
| (住所)<br>名古屋市西区浄心1-6-34<br><br>(商号又は名称)<br>㈱丸福商会 |                                      | 変更1           |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 |                                      | 変更2           |                             |                                                                                                                                                             |     |
|                                                 |                                      | 変更3           |                             |                                                                                                                                                             |     |
| 物品の納入名                                          |                                      |               |                             | 物品の納入場所                                                                                                                                                     |     |
| 令和6年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約)                            |                                      |               |                             | 長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、前熊苑                                                                                                                                   |     |

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                   |                                   | 種別            | 薬品・試薬・農薬             | 物品の納入概要                                                                                                                                                          |    |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 当初                     | 4,875,453 円<br>(消費税相当額 443,223 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 次亜塩素酸ソーダ 有効塩素12%<br>長久手浄化センター分 86,600kg(見込み)×40.7円(税抜き)<br>長久手南部浄化センター分 15,300kg(見込み)×40.7円(税抜き)<br>熊張苑分 3,600kg(見込み)×40.7円(税抜き)<br>前熊苑分 3,400kg(見込み)×40.7円(税抜き) |    |
| 変更1                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月27日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                                                                               |    |
|                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                                                                                                  |    |
| 変更2                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                                                                                                                  |    |
|                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                                                                                                  |    |
| 変更3                    | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                                                                                  |    |
|                        | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                                                                                                                  |    |
| 予定<br>価格               | 6,312,933 円<br>(消費税相当額 573,903 円) | 契約締結年月日       |                      | 納入期限                                                                                                                                                             | 備考 |
| 契約業者名                  |                                   | 当初            | 令和6年4月1日             | 令和7年3月31日                                                                                                                                                        |    |
| (住所)<br>名古屋市西区浄心1-6-34 |                                   | 変更1           |                      |                                                                                                                                                                  |    |
| (商号又は名称)<br>㈱丸福商会      |                                   | 変更2           |                      |                                                                                                                                                                  |    |
|                        |                                   | 変更3           |                      |                                                                                                                                                                  |    |
| 物品の納入名                 |                                   |               |                      | 物品の納入場所                                                                                                                                                          |    |
| 令和6年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約)  |                                   |               |                      | 長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑                                                                                                                                    |    |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部財政課

| 契 約 金 額                   |                                             | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                  |     |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                        | 43,758,000 円<br>(消費税相当額 3,978,000 円)        | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 本庁舎、東分庁舎、西庁舎、北庁舎及び会議室棟 清掃業務 一式          |     |
| 変更1                       | 円<br>(消費税相当額 円)                             | 入札日           | 令 和 6 年 3 月 27 日     |                                         |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)                                | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                         |     |
|                           | 円<br>(消費税相当額 円)                             |               |                      |                                         |     |
| 変更2                       | 円<br>(消費税相当額 円)                             | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)                                |               |                      |                                         |     |
|                           | 円<br>(消費税相当額 円)                             |               |                      |                                         |     |
| 変更3                       | 円<br>(消費税相当額 円)                             | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                         |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)                                |               |                      |                                         |     |
|                           | 円<br>(消費税相当額 円)                             |               |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                | 43,927,400 円<br>(消費税相当額 3,993,400 円)        | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                    | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                 |                                             | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 1 日      | 自 令 和 6 年 4 月 1 日<br>至 令 和 9 年 1 月 31 日 |     |
| (住所)                      | 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号<br><br>(商号又は名称)<br>コニックス㈱ | 変更1           |                      | 自<br>至                                  |     |
|                           |                                             | 変更2           |                      | 自<br>至                                  |     |
|                           |                                             | 変更3           |                      | 自<br>至                                  |     |
| 委託業務名                     |                                             | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                    |     |
| 市役所庁舎清掃業務委託(2年10か月長期継続契約) |                                             | —             |                      | 長久手市岩作城の内地内                             |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

| 契 約 金 額                      |                                   | 種 別                        | 検 査 ・ 測 定            | 委 託 業 務 概 要                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                           | 1,209,428 円<br>(消費税相当額 109,948 円) | 入札契約<br>の方法                | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌 O-157)<br>保育士 月1回、用務員・調理員 月2回 計 3,360回<br>(見込み)<br>単価275円(税込)×3,360回=924,000円<br>尿検査(蛋白・潜血・糖)園児 年2回 計 1,996回(見込み)<br>単価143円(税込)×1,996回=285,428円 |     |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                        | 令和 6 年 3 月 27 日      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                                                                                       |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |                            |                      |                                                                                                                                                                          |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2        |                                                                                                                                                                          |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                      |                                                                                                                                                                          |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3        |                                                                                                                                                                          |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                      |                                                                                                                                                                          |     |
| 予 定<br>価 格                   | 1,327,260 円<br>(消費税相当額 120,660 円) | 契 約 締 結 年 月 日              |                      | 履 行 期 間                                                                                                                                                                  | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                    |                                   | 当 初                        | 令和 6 年 4 月 1 日       | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 31 日                                                                                                                                    |     |
| (住所)<br>名古屋市東区豊前町二丁目21番地の3   |                                   | 変更1                        |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                   |     |
| (商号又は名称)<br>㈱中京臨床検査センター      |                                   | 変更2                        |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                   |     |
|                              |                                   | 変更3                        |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                   |     |
| 委 託 業 務 名                    |                                   | 路 線 等 の 名 称                |                      | 委 託 場 所                                                                                                                                                                  |     |
| 令和6年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約) |                                   | 長久手市立上郷保育園 他5園             |                      | 長久手市前熊前山地内 他5か所                                                                                                                                                          |     |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

| 契 約 金 額                                                      |                                | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                |     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 当初                                                           | 583,000 円<br>(消費税相当額 53,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 定期点検 年6回、法定点検(小荷物専用昇降機のみ) 年1回         |     |
| 変更1                                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                | 入札日           | 令和 6 年 3 月 27 日      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                    |     |
|                                                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                       |     |
| 変更2                                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                       |     |
|                                                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                       |     |
| 変更3                                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                       |     |
|                                                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     |               |                      |                                       |     |
| 予 定<br>価 格                                                   | 583,000 円<br>(消費税相当額 53,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                  | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                                    |                                | 当 初           | 令和 6 年 4 月 1 日       | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 31 日 |     |
| (住所)<br><br>名古屋市昭和区川原通7-14<br><br>(商号又は名称)<br><br>クマガイ工業名古屋㈱ |                                | 変更1           |                      | 自<br>至                                |     |
|                                                              |                                | 変更2           |                      | 自<br>至                                |     |
|                                                              |                                | 変更3           |                      | 自<br>至                                |     |
| 委託業務名                                                        |                                | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                  |     |
| 令和6年度長湫南保育園始め3園小荷物専用昇降機等点検業務委託                               |                                | 長湫南保育園始め3園    |                      | 長久手市砂子地内外                             |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

| 契 約 金 額                     |                                          | 種 別            | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                |     |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 当初                          | 594,000 円<br>(消費税相当額 54,000 円)           | 入札契約<br>の方法    | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 定期点検 6園 1回/年、日常点検 6園 2回/年             |     |
| 変更1                         | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 入札日            | 令和 6 年 3 月 27 日      |                                       |     |
| 変更2                         | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1  |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                    |     |
| 変更3                         | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2  |                      |                                       |     |
| 変更3                         | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3  |                      |                                       |     |
| 予 定<br>価 格                  | 624,800 円<br>(消費税相当額 56,800 円)           | 契 約 締 結 年 月 日  |                      | 履 行 期 間                               | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                   |                                          | 当 初            | 令和 6 年 4 月 1 日       | 自 令和 6 年 4 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 31 日 |     |
| (住所)<br>名古屋市名東区名東本通3丁目24番地2 |                                          | 変更1            |                      | 自<br>至                                |     |
| (商号又は名称)<br>中部パークシステム㈱名古屋支社 |                                          | 変更2            |                      | 自<br>至                                |     |
|                             |                                          | 変更3            |                      | 自<br>至                                |     |
| 委託業務名                       |                                          | 路線等の名称         |                      | 委託場所                                  |     |
| 令和6年度保育園遊具保守点検等業務委託         |                                          | 長久手市立上郷保育園始め6園 |                      | 長久手市前熊前山地内外                           |     |


## 契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 行政課

| 契 約 金 額                 |                                    | 種 別           | 紙・紙製品                | 物品の納入概要                                                                                                                                                                                |     |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                      | 8,726,300 円<br>(消費税相当額 793,300 円)  | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | A4判 再生紙(500枚×5冊入)<br>1,750円(税抜き)×3,300箱(見込み)<br>A3判 再生紙(500枚×3冊入)<br>2,100円(税抜き)×530箱(見込み)<br>B4判 再生紙(500枚×5冊入)<br>2,620円(税抜き)×250箱(見込み)<br>B5判 再生紙(500枚×5冊入)<br>1,300円(税抜き)×300箱(見込み) |     |
| 変更1                     | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 入札日           | 令和6年3月27日            |                                                                                                                                                                                        |     |
|                         | 円<br>(増減額 円)                       | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
|                         | 円<br>(消費税相当額 円)                    |               |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| 変更2                     | 円<br>(消費税相当額 円)                    |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                                                                          |     |
|                         | 円<br>(増減額 円)                       |               |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
|                         | 円<br>(消費税相当額 円)                    |               |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| 変更3                     | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
|                         | 円<br>(増減額 円)                       |               |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
|                         | 円<br>(消費税相当額 円)                    |               |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| 予 定<br>価 格              | 10,206,900 円<br>(消費税相当額 927,900 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 納 入 期 限                                                                                                                                                                                | 備 考 |
| 契 約 業 者 名               |                                    | 当 初           | 令和6年4月1日             | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                              |     |
| (住所)<br>名古屋市熱田区旗屋1-6-11 |                                    | 変更1           |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| (商号又は名称)                |                                    | 変更2           |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| (株)隆陽社                  |                                    | 変更3           |                      |                                                                                                                                                                                        |     |
| 物品の納入名                  |                                    | X             |                      | 物品の納入場所                                                                                                                                                                                |     |
| 令和6年度共通物品 再生紙購入(単価契約)   |                                    |               |                      | 長久手市内                                                                                                                                                                                  |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 行政課

| 契 約 金 額                                                    |                                   | 種 別                                                                                  | 文房具・事務用機器                   | 物品の納入概要                                                                                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                                         | 4,479,200 円<br>(消費税相当額 407,200 円) | 入札契約<br>の方法                                                                          | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 印刷機消耗品<br>リソグラフREマスターFⅡタイプ A3 S-8182<br>7,300円(税抜き)×280本(見込み)<br>RISOインクFⅡタイプ クロ S-8113<br>3,100円(税抜き)×40本(見込み)<br>リソグラフREインクFⅡタイプ クロ S-8165<br>3,400円(税抜き)×560本(見込み)<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                                                                                  | 令 和 6 年 3 月 27 日            |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
| 変更2                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
| 変更3                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
| 予 定<br>価 格                                                 | 4,804,800 円<br>(消費税相当額 436,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日                                                                        |                             | 納 入 期 限                                                                                                                                                                                         | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                                  |                                   | 当 初                                                                                  | 令 和 6 年 4 月 1 日             | 令 和 7 年 3 月 31 日                                                                                                                                                                                |     |
| (住所)<br><br>名古屋市中央区丸の内3-18-28<br><br>(商号又は名称)<br><br>教育産業㈱ |                                   | 変 更 1                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            |                                   | 変 更 2                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                            |                                   | 変 更 3                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                 |     |
| 物 品 の 納 入 名                                                |                                   |  |                             | 物 品 の 納 入 場 所                                                                                                                                                                                   |     |
| 令和6年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約)                                   |                                   |                                                                                      |                             | 長久手市内                                                                                                                                                                                           |     |

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

| 契約金額                                         |                                   | 種別                                                                                                                                                | 荒物・雑貨                       | 物品の納入概要                                                                    |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 当初                                           | 1,629,012 円<br>(消費税相当額 148,092 円) | 入札契約<br>の方法                                                                                                                                       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | トイレットペーパー<br>シングル(ソフトタイプ)130m巻 芯無 古紙100%<br>個包装<br>57.4円(税抜き)×25,800個(見込み) |    |
| 変更1                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                                                                                                                                               | 令和6年3月27日                   |                                                                            |    |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1                                                                                                                                     |                             |                                                                            |    |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |    |
| 変更2                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                                                   |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                         |    |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                                     |                             |                                                                            |    |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |    |
| 変更3                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |    |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      |                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |    |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                                                   |                             |                                                                            |    |
| 予定<br>価格                                     | 1,986,600 円<br>(消費税相当額 180,600 円) | 契約締結年月日                                                                                                                                           |                             | 納入期限                                                                       | 備考 |
| 契約業者名                                        |                                   | 当初                                                                                                                                                | 令和6年4月1日                    | 令和7年3月31日                                                                  |    |
| (住所)<br>名古屋市千種区千種3丁目37-14<br>(商号又は名称)<br>㈱台甚 |                                   | 変更1                                                                                                                                               |                             |                                                                            |    |
|                                              |                                   | 変更2                                                                                                                                               |                             |                                                                            |    |
|                                              |                                   | 変更3                                                                                                                                               |                             |                                                                            |    |
| 物品の納入名                                       |                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg); transform-origin: center; pointer-events: none;"></div> |                             | 物品の納入場所                                                                    |    |
| 令和6年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約)                  |                                   |                                                                                                                                                   |                             | 長久手市内                                                                      |    |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 ぐらし文化部環境課

| 契 約 金 額               |                                   | 種 別           | 不用品買受                | 委託業務概要                      |     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----|
| 当初                    | 5,538,803 円<br>(消費税相当額 503,528 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | かん79,925kg(見込み)×63.00円(税抜き) |     |
| 変更1                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月25日            |                             |     |
|                       | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                             |     |
|                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                             |     |
| 変更2                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由          |     |
|                       | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                             |     |
|                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                             |     |
| 変更3                   | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                             |     |
|                       | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                             |     |
|                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                             |     |
| 予 定<br>価 格            | 3,516,700 円<br>(消費税相当額 319,700 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                     | 備 考 |
| 契 約 業 者 名             |                                   | 当 初           | 令和6年4月1日             | 自 令和6年4月1日<br>至 令和7年3月31日   |     |
| (住所)<br>豊田市貝津町西向畑7-24 |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                      |     |
| (商号又は名称)<br>循環資源㈱     |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                      |     |
|                       |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                      |     |
| 業 務 名                 |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                     |     |
| 令和6年度かん収集分売払い(単価契約)   |                                   | —             |                      | 長久手市内外                      |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

| 契 約 金 額                                                    |                                   | 種 別           | 不用品買受                | 委託業務概要                                                                                           |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                                         | 5,684,283 円<br>(消費税相当額 516,753 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高品位家電9,390kg(見込)×275円/kg(税抜き)、<br>低品位家電41,230kg(見込)×36円/kg(税抜き)、<br>コード類3,670kg(見込)×300円/kg(税抜き) |     |
| 変更1                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年3月25日            |                                                                                                  |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                                  |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                  |     |
| 変更2                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                               |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                                  |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                  |     |
| 変更3                                                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                                  |     |
|                                                            | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                                  |     |
|                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                  |     |
| 予 定<br>価 格                                                 | 3,169,980 円<br>(消費税相当額 288,180 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                                                          | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                                  |                                   | 当 初           | 令和6年4月1日             | 自 令和6年4月1日<br>至 令和7年3月31日                                                                        |     |
| (住所)<br><br>西尾市吉良町宮迫大迫105番地<br><br>(商号又は名称)<br><br>吉良開発(株) | 変更1                               |               | 自<br>至               |                                                                                                  |     |
|                                                            | 変更2                               |               | 自<br>至               |                                                                                                  |     |
|                                                            | 変更3                               |               | 自<br>至               |                                                                                                  |     |
| 業 務 名                                                      |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                                                                                          |     |
| 令和6年度清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)売払い(単価契約)                       |                                   | -             |                      | 長久手市岩作宮前地内外                                                                                      |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                       |                                   | 種 別                  | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                                                             |     |                    |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|
| 当初                            | 1,567,500 円<br>(消費税相当額 142,500 円) | 入札契約<br>の方法          | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 剪定工: 高木(C=60未満)25本、高木(C=60以上)14本<br>中木34本、中木(寄植)96㎡<br>低木36本、低木(寄植)834㎡<br>施肥工: 中木40本、中木(寄植)96㎡<br>低木36本、低木(寄植)834㎡ |     |                    |  |
| 変更1                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                  | 令和6年4月17日            |                                                                                                                     |     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |  |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1        |                      |                                                                                                                     |     |                    |  |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2        |                      |                                                                                                                     |     |                    |  |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 3        |                      |                                                                                                                     |     |                    |  |
| 変更3                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                      |                      |                                                                                                                     |     |                    |  |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                      |                      |                                                                                                                     |     |                    |  |
| 予 定<br>価 格                    | 1,592,800 円<br>(消費税相当額 144,800 円) | 契約締結年月日              |                      | 履行期間                                                                                                                | 備 考 |                    |  |
| 最低制限<br>価 格                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初                  | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月31日                                                                                          |     |                    |  |
| 契 約 業 者 名                     |                                   | 変更1                  |                      | 自<br>至                                                                                                              |     |                    |  |
| (住所) 長久手市井堀1308番地<br>(商号又は名称) |                                   | 変更2                  |                      | 自<br>至                                                                                                              |     |                    |  |
| 東名園芸㈱                         |                                   | 変更3                  |                      | 自<br>至                                                                                                              |     |                    |  |
| 業 務 名                         |                                   | 路線等の名称               |                      | 業 務 場 所                                                                                                             |     |                    |  |
| 令和6年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託     |                                   | 長久手浄化センター及び長久手中継ポンプ場 |                      | 長久手市坊の後地内外                                                                                                          |     |                    |  |

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                                      |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                           |    |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|
| 当初                                        | 3,534,300 円<br>(消費税相当額 321,300 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 剪定工 高木:10本、低木:543㎡<br>除草工 低木:1,500㎡、芝生:1,780㎡<br>草刈工 芝生:5,300㎡ |    |      |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                |    |      |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                |    |      |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |    |      |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                  |    |      |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                |    |      |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |    |      |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                |    |      |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                |    |      |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                |    |      |
| 予定<br>価格                                  | 3,606,900 円<br>(消費税相当額 327,900 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                           | 備考 |      |
| 最低制限<br>価格                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 当初            | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月31日                                     |    |      |
| 契約業者名                                     |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                         |    |      |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称)<br><br>愛長造園(有) |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                         |    |      |
|                                           |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                         |    |      |
|                                           |                                   | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                         |    | 業務場所 |
| 令和6年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託                |                                   | 長久手南部浄化センター   |                      | 長久手市卯塚一丁目地内                                                    |    |      |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                    |                                      | 種 別             | 造園工事                 | 業 務 概 要                                  |     |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 14,124,000 円<br>(消費税相当額 1,284,000 円) | 入札契約<br>の方法     | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 樹木剪定 171本<br>草刈 3,900㎡<br>除草 30,644㎡     |     |
| 変更1                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日             | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                          |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1   |                      |                                          |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 円<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2        | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                 |                      |                                          |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 円<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3        |                                          |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                 |                      |                                          |     |
| 予 定<br>価 格                 | 14,501,300 円<br>(消費税相当額 1,318,300 円) | 契約締結年月日         |                      | 履行期間                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初             | 令 和 6 年 4 月 25 日     | 自 令 和 6 年 4 月 26 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日 |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                      | 変更1             |                      | 自<br>至                                   |     |
| (住所) 長久手市香桶515<br>(商号又は名称) |                                      | 変更2             |                      | 自<br>至                                   |     |
| 青山造園(株)                    |                                      | 変更3             |                      | 自<br>至                                   |     |
| 業 務 名                      |                                      | 路線等の名称          |                      | 業 務 場 所                                  |     |
| 令和6年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託      |                                      | 古戦場公園始め9か所      |                      | 長久手市武蔵塚地内始め6か所                           |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                      |                                   | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                     |  |      |  |     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----|
| 当初                           | 1,622,500 円<br>(消費税相当額 147,500 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 51本<br>松の木剪定 4本<br>低木・中木剪定 63本<br>寄植剪定 260㎡<br>抜根除草 900㎡<br>除草 1,100㎡等 |  |      |  |     |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                             |  |      |  |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                             |  |      |  |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                             |  |      |  |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                               |  |      |  |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                             |  |      |  |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                             |  |      |  |     |
| 予 定<br>価 格                   | 1,689,600 円<br>(消費税相当額 153,600 円) |               |                      | 契約締結年月日                                                                     |  | 履行期間 |  | 備 考 |
|                              | 最低制限<br>価 格                       |               |                      |                                                                             |  |      |  |     |
| 契 約 業 者 名                    |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                      |  |      |  |     |
| (住所) 長久手市丸根224-1<br>(商号又は名称) |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                      |  |      |  |     |
| (株)長久手緑化園                    |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                      |  |      |  |     |
| 業 務 名                        |                                   | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                                                     |  |      |  |     |
| 令和6年度長久手小学校樹木管理業務委託          |                                   | 長久手小学校        |                      | 長久手市岩作中縄手地内                                                                 |  |      |  |     |

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                                     |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                         |     |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 当初                                       | 1,760,000 円<br>(消費税相当額 160,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 55本<br>松の木剪定 2本<br>低木・中木剪定 187本<br>寄植剪定 240㎡<br>抜根除草 200㎡<br>除草 1,000㎡等 |     |      |
| 変更1                                      | (消費税相当額 円)                        | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                              |     |      |
|                                          | (増減額 円)                           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                              |     |      |
|                                          | (消費税相当額 円)                        |               |                      |                                                                              |     |      |
| 変更2                                      | (消費税相当額 円)                        |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                |     |      |
|                                          | (増減額 円)                           |               |                      |                                                                              |     |      |
|                                          | (消費税相当額 円)                        |               |                      |                                                                              |     |      |
| 変更3                                      | (消費税相当額 円)                        | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                              |     |      |
|                                          | (増減額 円)                           |               |                      |                                                                              |     |      |
|                                          | (消費税相当額 円)                        |               |                      |                                                                              |     |      |
| 予 定<br>価 格                               | 1,813,900 円<br>(消費税相当額 164,900 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                         | 備 考 |      |
| 最低制限<br>価 格                              | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月26日                                                   |     |      |
| 契約業者名                                    |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                       |     |      |
| (住所) 長久手市草掛23<br>(商号又は名称)<br><br>(旬)川本緑化 |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                       |     |      |
|                                          |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                       |     |      |
|                                          |                                   | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                                       |     | 業務場所 |
| 令和6年度東小学校樹木管理業務委託                        |                                   | 東小学校          |                      | 長久手市前熊前山地内                                                                   |     |      |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                                   |                                   | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                  |     |                  |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|
| 当初                                        | 1,927,200 円<br>(消費税相当額 175,200 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 78本<br>松の木剪定 2本<br>低木・中木剪定 13本<br>寄植剪定 270㎡<br>抜根除草 30㎡<br>除草 800㎡等 |     |                  |     |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                          |     |                  |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                          |     |                  |     |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                          |     |                  |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                            |     |                  |     |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                          |     |                  |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                          |     |                  |     |
| 予 定<br>価 格                                | 1,966,800 円<br>(消費税相当額 178,800 円) |               |                      | 契 約 締 結 年 月 日                                                            |     | 履 行 期 間          | 備 考 |
|                                           | 最低制限<br>価 格                       |               |                      | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                                                      | 当 初 | 令 和 6 年 4 月 24 日 |     |
| 契 約 業 者 名                                 |                                   | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                                   |     |                  |     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称)<br><br>愛長造園(有) |                                   | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                                   |     |                  |     |
|                                           |                                   | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                                   |     |                  |     |
| 業 務 名                                     |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                                                                  |     |                  |     |
| 令和6年度西小学校樹木管理業務委託                         |                                   | 西小学校          |                      | 長久手市打越地内                                                                 |     |                  |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                       |                                          | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                     |  |                    |  |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 当初                            | 1,772,100 円<br>(消費税相当額 161,100 円)        | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 43本<br>松の木剪定 2本<br>低木・中木剪定 50本<br>寄植剪定 220㎡<br>抜根除草 293㎡<br>除草 1,900㎡等 |  |                    |  |
| 変更1                           | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 入札日           | 令和 6 年 4 月 17 日      |                                                                             |  | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                             |  |                    |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                             |  |                    |  |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                             |  |                    |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |               |                      |                                                                             |  |                    |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |               |                      |                                                                             |  |                    |  |
| 変更3                           | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                        |  |                    |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 当初            | 令和 6 年 4 月 24 日      | 自 令和 6 年 4 月 25 日<br>至 令和 7 年 3 月 26 日                                      |  |                    |  |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                      |  |                    |  |
| 契 約 業 者 名                     |                                          | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                      |  |                    |  |
| (住所) 長久手市井堀1308番地<br>(商号又は名称) |                                          | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                      |  |                    |  |
| 東名園芸(株)                       |                                          |               |                      |                                                                             |  |                    |  |
| 業 務 名                         |                                          | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                                                     |  |                    |  |
| 令和6年度南小学校樹木管理業務委託             |                                          | 南小学校          |                      | 長久手市喜婦嶽地内                                                                   |  |                    |  |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                                     |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                      |    |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 当初                                       | 1,485,000 円<br>(消費税相当額 135,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 48本<br>松の木剪定 2本<br>低木・中木剪定 8本<br>寄植剪定 50㎡<br>抜根除草 203㎡<br>除草 1,100㎡等 |    |      |
| 変更1                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                           |    |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                           |    |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                           |    |      |
| 変更2                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                        |    |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                           |    |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                           |    |      |
| 変更3                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                           |    |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                           |    |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                           |    |      |
| 予定<br>価格                                 | 1,527,900 円<br>(消費税相当額 138,900 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                      | 備考 |      |
| 最低制限<br>価格                               | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当初            | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月26日                                                |    |      |
| 契約業者名                                    |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                    |    |      |
| (住所) 長久手市草掛23<br>(商号又は名称)<br><br>(有)川本緑化 |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                    |    |      |
|                                          |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                    |    |      |
|                                          |                                   | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                                    |    | 業務場所 |
| 令和6年度北小学校樹木管理業務委託                        |                                   | 北小学校          |                      | 長久手市池田地内                                                                  |    |      |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                                      |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                                   |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 当初                                        | 1,767,700 円<br>(消費税相当額 160,700 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 50本<br>松の木剪定 10本<br>低木・中木剪定 24本<br>寄植剪定 480㎡<br>抜根除草 150㎡<br>芝刈り 340㎡<br>除草 400㎡等 |    |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                                        |    |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                        |    |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                        |    |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                     |    |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                        |    |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                        |    |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                        |    |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                        |    |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                        |    |
| 予定<br>価格                                  | 1,804,000 円<br>(消費税相当額 164,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                                   | 備考 |
| 最低制限<br>価格                                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当初            | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月26日                                                             |    |
| 契約業者名                                     |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                                 |    |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称)<br><br>愛長造園(有) |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                                 |    |
|                                           |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                                 |    |
| 業務名                                       |                                   | 路線等の名称        |                      | 業務場所                                                                                   |    |
| 令和6年度市が洞小学校樹木管理業務委託                       |                                   | 市が洞小学校        |                      | 長久手市市が洞一丁目地内                                                                           |    |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                                   |                                   | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                      |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                        | 2,981,000 円<br>(消費税相当額 271,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 110本<br>松の木剪定 5本<br>低木・中木剪定 37本<br>寄植剪定 190㎡<br>抜根除草 250㎡<br>除草 2,400㎡等 |     |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                              |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                              |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                              |     |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                              |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                              |     |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                              |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                              |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                              |     |
| 予 定<br>価 格                                | 3,132,800 円<br>(消費税相当額 284,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                               | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 26 日                                     |     |
|                                           |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                       |     |
| 契 約 業 者 名                                 |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                       |     |
| (住所) 長久手市香桶515<br>(商号又は名称)<br><br>青山造園(株) |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                       |     |
| 業 務 名                                     |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                                                                      |     |
| 令和6年度長久手中学校樹木管理業務委託                       |                                   | 長久手中学校        |                      | 長久手市岩作平子地内                                                                   |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                                     |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                        |     |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 当初                                       | 1,804,000 円<br>(消費税相当額 164,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 29本<br>松の木剪定 2本<br>低木・中木剪定 84本<br>寄植剪定 345㎡<br>抜根除草 610㎡<br>除草 1,300㎡等 |     |      |
| 変更1                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                             |     |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                             |     |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                             |     |      |
| 変更2                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                          |     |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                             |     |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                             |     |      |
| 変更3                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                             |     |      |
|                                          | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                             |     |      |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                             |     |      |
| 予 定<br>価 格                               | 1,853,500 円<br>(消費税相当額 168,500 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                        | 備 考 |      |
| 最低制限<br>価 格                              | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月26日                                                  |     |      |
| 契約業者名                                    |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                      |     |      |
| (住所) 長久手市岩作下島28番地<br>(商号又は名称)<br>加藤造園建設㈱ |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                      |     |      |
|                                          |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                      |     |      |
|                                          |                                   | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                                      |     | 業務場所 |
| 令和6年度南中学校樹木管理業務委託                        |                                   | 南中学校          |                      | 長久手市長配二丁目地内                                                                 |     |      |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額                                         |                                   | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                                    |    |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 当初                                           | 1,287,000 円<br>(消費税相当額 117,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 11本<br>松の木剪定 1本<br>低木・中木剪定 29本<br>寄植剪定 600㎡<br>抜根除草 1,100㎡<br>芝刈り 200㎡<br>除草 500㎡等 |    |      |
| 変更1                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                                                         |    |      |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                         |    |      |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                         |    |      |
| 変更2                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                      |    |      |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                         |    |      |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                         |    |      |
| 変更3                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                         |    |      |
|                                              | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                         |    |      |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                         |    |      |
| 予定<br>価格                                     | 1,331,000 円<br>(消費税相当額 121,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                                    | 備考 |      |
| 最低制限<br>価格                                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当初            | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月26日                                                              |    |      |
| 契約業者名                                        |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                                  |    |      |
| (住所) 長久手市岩作下島28番地<br>(商号又は名称)<br><br>加藤造園建設㈱ |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                                  |    |      |
|                                              |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                                  |    |      |
|                                              |                                   | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                                                  |    | 業務場所 |
| 令和6年度北中学校樹木管理業務委託                            |                                   | 北中学校          |                      | 長久手市東原地内                                                                                |    |      |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                       |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                                     |     |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                            | 13,632,300 円<br>(消費税相当額 1,239,300 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 356本<br>低木剪定工 2,349m <sup>2</sup><br>除草工 7,629m <sup>2</sup><br>灌水工 979m <sup>2</sup> |     |
| 変更1                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                                             |     |
|                               | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                             |     |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                                             |     |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                               |     |
|                               | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                                                             |     |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                                             |     |
| 変更3                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                             |     |
|                               | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                                                             |     |
|                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                                             |     |
| 予 定<br>価 格                    | 13,829,200 円<br>(消費税相当額 1,257,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                   | 一 円<br>(消費税相当額 一 円)                  | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                                                    |     |
| 契 約 業 者 名                     |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |
| (住所) 長久手市井堀1308番地<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |
| 東名園芸㈱                         |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |
| 業 務 名                         |                                      | 路 線 等 の 名 称   |                      | 業 務 場 所                                                                                     |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その1           |                                      | 図書館通り外        |                      | 長久手市野田農地内外                                                                                  |     |

44  
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                       |                                      | 種 別                                                                                                                   | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                      |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 当初                            | 13,632,300 円<br>(消費税相当額 1,239,300 円) | 入札契約<br>の方法                                                                                                           | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 356本<br>低木剪定工 2,349㎡<br>除草工 7,629㎡<br>灌水工 1,456㎡(979㎡) | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
| 変更1                           | 13,652,100 円<br>(消費税相当額 1,241,100 円) | 入札日                                                                                                                   | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                              |                    |
|                               | (増減額 19,800 円)<br>(消費税相当額 1,800 円)   | 変更契約に係る変更理由 1<br>支障枝剪定工について、現場を精査した結果、図書館通りの下枝剪定の不要箇所が確認できたため、変更減した。<br>灌水工について、夏期に晴天が長引き、当初の設計に比べて灌水が必要となったため、変更増した。 |                      |                                                              |                    |
| 変更2                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                         |                      |                                                              |                    |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                         |                      |                                                              |                    |
| 変更3                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                                                                                       |                      |                                                              |                    |
|                               | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                                                                                                       |                      |                                                              |                    |
| 予 定<br>価 格                    | 13,829,200 円<br>(消費税相当額 1,257,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                         |                      | 履 行 期 間                                                      | 備 考                |
| 最低制限<br>価 格                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初                                                                                                                   | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                     |                    |
| 契 約 業 者 名                     |                                      | 変 更 1                                                                                                                 | 令 和 7 年 3 月 12 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                     |                    |
| (住所) 長久手市井堀1308番地<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2                                                                                                                 |                      | 自<br>至                                                       |                    |
| 東名園芸㈱                         |                                      | 変 更 3                                                                                                                 |                      | 自<br>至                                                       |                    |
| 業 務 名                         |                                      | 路 線 等 の 名 称                                                                                                           |                      | 業 務 場 所                                                      |                    |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その1           |                                      | 図 書 館 通 り 外                                                                                                           |                      | 長久手市野田農地内外                                                   |                    |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                  |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                               |     |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|
| 当初                                       | 15,675,000 円<br>(消費税相当額 1,425,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 247本<br>低木剪定工 2,644㎡<br>除草工 16,372㎡<br>灌水工 705㎡ |     |         |
| 変更1                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                       |     |         |
|                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                       |     |         |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |         |
| 変更2                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                         |     |         |
|                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                       |     |         |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |         |
| 変更3                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                       |     |         |
|                                          | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                       |     |         |
|                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |         |
| 予 定<br>価 格                               | 16,088,600 円<br>(消費税相当額 1,462,600 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                               | 備 考 |         |
| 最低制限<br>価 格                              | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                            |     |         |
| 契 約 業 者 名                                |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                |     |         |
| (住所) 長久手市草掛23<br>(商号又は名称)<br><br>(株)川本緑化 |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                |     |         |
|                                          |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                |     |         |
|                                          |                                      | 業 務 名         |                      | 路 線 等 の 名 称                                           |     | 業 務 場 所 |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その2                      |                                      | 枅ヶ池通り外        |                      | 長久手市枅ヶ池地内外                                            |     |         |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                   |                                      | 種 別                                                                                                                                | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                         |  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当初                        | 15,675,000 円<br>(消費税相当額 1,425,000 円) | 入札契約<br>の方法                                                                                                                        | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 243本(247本)<br>低木剪定工 2,640㎡(2,644㎡)<br>除草工 16,340㎡(16,372㎡)<br>灌水工 -(705㎡) |  |
| 変更1                       | 16,373,500 円<br>(消費税相当額 1,488,500 円) | 入札日                                                                                                                                | 令和6年4月17日            | 新規計上<br>高木抜根工(120cm～) 1本(-)                                                     |  |
|                           | (増減額 698,500 円)<br>(消費税相当額 63,500 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>灌水工について、樹木の状態が良好であり、灌水が不要と判断されたため、変更減した。現場を精査した結果、芸大通りのトチノキの根が歩道地中にある下水道の引き込み管を圧迫し支障となっていることが判明したため、高木抜根工を新規計上した。 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                              |  |
| 変更2                       | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                      |                      |                                                                                 |  |
|                           | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                                      |                      |                                                                                 |  |
| 予 定<br>価 格                | 16,088,600 円<br>(消費税相当額 1,462,600 円) | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                                      |                      |                                                                                 |  |
| 最低制限<br>価 格               | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初                                                                                                                                | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                                      |  |
| 契 約 業 者 名                 |                                      | 変 更 1                                                                                                                              | 令和7年3月12日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                                      |  |
| (住所) 長久手市草掛23<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2                                                                                                                              |                      | 自<br>至                                                                          |  |
| (有)川本緑化                   |                                      | 変 更 3                                                                                                                              |                      | 自<br>至                                                                          |  |
| 業 務 名                     |                                      | 路 線 等 の 名 称                                                                                                                        |                      | 業 務 場 所                                                                         |  |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その2       |                                      | 杣ヶ池通り外                                                                                                                             |                      | 長久手市杣ヶ池地内外                                                                      |  |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                    |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 14,498,000 円<br>(消費税相当額 1,318,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 237本<br>低木剪定工 3,448㎡<br>除草工 6,261㎡<br>灌水工 948㎡ |     |
| 変更1                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                      |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                      |     |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                      |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                   |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                                      |     |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                      |     |
| (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)      |                                      |               |                      |                                                      |     |
| 予 定<br>価 格                 | 14,792,800 円<br>(消費税相当額 1,344,800 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                 | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                           |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                               |     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称) |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                               |     |
| 愛長造園(有)                    |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                               |     |
| 業 務 名                      |                                      | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                              |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その3        |                                      | 長久手西通り外       |                      | 長久手市五合池地内外                                           |     |

46  
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                    |                                      | 種 別                                                                                                             | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                           |     |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 14,498,000 円<br>(消費税相当額 1,318,000 円) | 入札契約<br>の方法                                                                                                     | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 237本<br>低木剪定工 3,448㎡<br>除草工 6,261㎡<br>灌水工 2,844㎡(948㎡)      |     |
| 変更1                        | 14,434,200 円<br>(消費税相当額 1,312,200 円) | 入札日                                                                                                             | 令 和 6 年 4 月 17 日     | 新規計上<br>高木病害虫防除 5本(-)<br>幹巻工 18本(-)<br>高木伐採工 2本(-)<br>高木抜根工 2本(-) |     |
|                            | (増減額 ▲63,800 円)<br>(消費税相当額 ▲5,800 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>長久手西通りの高木にカミキリムシが発生していたため、高木病害虫防除(薬剤の打幹注入)を新規計上した。幹巻工について、市道色金4号線のイロハモミジの日焼けを防止するため幹巻工を新規計上した。 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                |     |
| (消費税相当額 円)                 |                                      |                                                                                                                 |                      |                                                                   |     |
| (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)      |                                      |                                                                                                                 |                      |                                                                   |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                   |                      |                                                                   |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                                                                                                 |                      |                                                                   |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                   |                      |                                                                   |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                                                                                                 |                      |                                                                   |     |
| 予 定<br>価 格                 | 14,792,800 円<br>(消費税相当額 1,344,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                   |                      | 履 行 期 間                                                           | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初                                                                                                             | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                          |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                      | 変 更 1                                                                                                           | 令 和 7 年 3 月 12 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                          |     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2                                                                                                           |                      | 自<br>至                                                            |     |
| 愛長造園(有)                    |                                      | 変 更 3                                                                                                           |                      | 自<br>至                                                            |     |
| 業 務 名                      |                                      | 路 線 等 の 名 称                                                                                                     |                      | 業 務 場 所                                                           |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その3        |                                      | 長久手西通り外                                                                                                         |                      | 長久手市五合池地内外                                                        |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                      |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                 |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                           | 17,985,000 円<br>(消費税相当額 1,635,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 388本<br>低木剪定工 2,798㎡<br>除草工 11,892㎡<br>灌水工 2,327㎡ |     |
| 変更1                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                         |     |
|                                              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                         |     |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                         |     |
| 変更2                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                           |     |
|                                              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                                         |     |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                         |     |
| 変更3                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                         |     |
|                                              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                                         |     |
|                                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                         |     |
| 予 定<br>価 格                                   | 18,290,800 円<br>(消費税相当額 1,662,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                 | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                  | 一 円<br>(消費税相当額 一 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                              |     |
| 契 約 業 者 名                                    |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                  |     |
| (住所) 長久手市岩作下島28番地<br>(商号又は名称)<br><br>加藤造園建設㈱ |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                  |     |
|                                              |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                  |     |
|                                              |                                      | 業 務 名         |                      | 路 線 等 の 名 称                                             |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その4                          |                                      | 香流通り外         |                      | 長久手市段の上地内外                                              |     |

47  
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                       |                                         | 種 別                                                                                                                                | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 当初                            | 17,985,000 円<br>(消費税相当額 1,635,000 円)    | 入札契約<br>の方法                                                                                                                        | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 388本<br>低木剪定工 2,798㎡<br>除草工 11,866㎡(11,892㎡)<br>灌水工 2,318㎡(2,327㎡) |  |
| 変更1                           | 20,521,600 円<br>(消費税相当額 1,865,600 円)    | 入札日                                                                                                                                | 令和6年4月17日            | 新規計上<br>高木伐採工 3本(-)<br>高木抜根工 2本(-)                                       |  |
|                               | (増減額 2,536,600 円)<br>(消費税相当額 230,600 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>灌水工について、樹木の状態が良好であり、灌水が不要と判断されたため、変更減した。現場を精査した結果、芸大通りのトチノキの根が歩道地中にある下水道の引き込み管を圧迫し支障となっていたことが判明したため、高木伐採工を新規計上した。 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                       |  |
| 変更2                           | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                      |                      |                                                                          |  |
|                               | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)     | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                                      |                      |                                                                          |  |
| 予 定<br>価 格                    | 18,290,800 円<br>(消費税相当額 1,662,800 円)    | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                                      |                      |                                                                          |  |
| 最低制限<br>価 格                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                     | 当 初                                                                                                                                | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                               |  |
| 契 約 業 者 名                     |                                         | 変更1                                                                                                                                | 令和7年3月12日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                               |  |
| (住所) 長久手市岩作下島28番地<br>(商号又は名称) |                                         | 変更2                                                                                                                                |                      | 自<br>至                                                                   |  |
| 加藤造園建設㈱                       |                                         | 変更3                                                                                                                                |                      | 自<br>至                                                                   |  |
| 業 務 名                         |                                         | 路線等の名称                                                                                                                             |                      | 業 務 場 所                                                                  |  |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その4           |                                         | 香流通り外                                                                                                                              |                      | 長久手市段の上地内外                                                               |  |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                   |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                                     |     |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 当初                                        | 17,072,000 円<br>(消費税相当額 1,552,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 220本<br>低木剪定工 4,150m <sup>2</sup><br>除草工 9,324m <sup>2</sup><br>灌水工 951m <sup>2</sup> |     |         |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                          |     |         |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                             |     |         |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                                             |     |         |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                          |     |         |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                                                             |     |         |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                             |     |         |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      | 変更契約に係る変更理由 3                                                                               |     |         |
|                                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                                                             |     |         |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                                                             |     |         |
| 予 定<br>価 格                                | 17,531,800 円<br>(消費税相当額 1,593,800 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                                                     | 備 考 |         |
| 最低制限<br>価 格                               | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                                                  |     |         |
| 契 約 業 者 名                                 |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |         |
| (住所) 長久手市香桶515<br>(商号又は名称)<br><br>青山造園(株) |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |         |
|                                           |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                                                      |     |         |
|                                           |                                      | 業 務 名         |                      | 路 線 等 の 名 称                                                                                 |     | 業 務 場 所 |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その5                       |                                      | 古戦場通り外        |                      | 長久手市東浦地内外                                                                                   |     |         |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

48  
変更

| 契 約 金 額                    |                                         | 種 別                                                                                                                        | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                                            |     |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 17,072,000 円<br>(消費税相当額 1,552,000 円)    | 入札契約<br>の方法                                                                                                                | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 225本(220本)<br>低木剪定工 4,144㎡(4,150㎡)<br>除草工 9,306㎡(9,324㎡)<br>灌水工 4,300㎡(951㎡) |     |
| 変更1                        | 18,322,700 円<br>(消費税相当額 1,665,700 円)    | 入札日                                                                                                                        | 令和6年4月17日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                 |     |
|                            | (増減額 1,250,700 円)<br>(消費税相当額 113,700 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>高木剪定工、支障枝剪定工について、現場を精査した結果、高木の成長が想定よりも速く、剪定が必要と判断されたため、変更増した。剪定枝等処分について、プラタナスの強剪定を行い、枝等の処理量が増加したため、変更増した。 |                      |                                                                                    |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                              |                      |                                                                                    |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                              |                      |                                                                                    |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                         |                                                                                                                            |                      |                                                                                    |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                   |                                                                                                                            |                      |                                                                                    |     |
| 予 定<br>価 格                 | 17,531,800 円<br>(消費税相当額 1,593,800 円)    | 契約締結年月日                                                                                                                    |                      | 履行期間                                                                               | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                     | 当 初                                                                                                                        | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                                         |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                         | 変更1                                                                                                                        | 令和7年3月12日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                                         |     |
| (住所) 長久手市香桶515<br>(商号又は名称) |                                         | 変更2                                                                                                                        |                      | 自<br>至                                                                             |     |
| 青山造園㈱                      |                                         | 変更3                                                                                                                        |                      | 自<br>至                                                                             |     |
| 業 務 名                      |                                         | 路線等の名称                                                                                                                     |                      | 業 務 場 所                                                                            |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その5        |                                         | 古戦場通り外                                                                                                                     |                      | 長久手市東浦地内外                                                                          |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                       |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                               |     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                            | 13,695,000 円<br>(消費税相当額 1,245,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 60本<br>低木剪定工 3,755㎡<br>除草工 6,477㎡<br>灌水工 2,159㎡ |     |
| 変更1                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                       |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                       |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |
| 変更2                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                    |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                       |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |
| 変更3                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                       |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                       |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                       |     |
| 予 定<br>価 格                                    | 14,003,000 円<br>(消費税相当額 1,273,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                  | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                            |     |
| 契 約 業 者 名                                     |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                                |     |
| (住所) 長久手市丸根224-1<br>(商号又は名称)<br><br>(拘)長久手緑化園 |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                                |     |
|                                               |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                                |     |
| 業 務 名                                         |                                      | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                               |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その6                           |                                      | はなのき通り外       |                      | 長久手市市が洞一丁目地内外                                         |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                         |                                      | 種別                                                                                     | 造園工事                 | 業務概要                                                       |    |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 当初                           | 13,695,000 円<br>(消費税相当額 1,245,000 円) | 入札契約<br>の方法                                                                            | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 50本(60本)<br>低木剪定工 3,755㎡<br>除草工 6,477㎡<br>灌水工 2,159㎡ |    |
| 変更1                          | 14,659,700 円<br>(消費税相当額 1,332,700 円) | 入札日                                                                                    | 令和6年4月17日            | 新規計上<br>高木抜根工 10本(-)<br>高木補植工 10本(-)                       |    |
| 変更2                          | (増減額 964,700 円)<br>(消費税相当額 87,700 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>高木剪定工について、現場を精査した結果、はなのき通りの高木が枯れていることが判明したため、変更減し、高木抜根工と高木補植工を新規計上した。 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                         |    |
| 変更2                          | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  |                                                                                        |                      |                                                            |    |
| 変更3                          | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  |                                                                                        |                      |                                                            |    |
| 予定<br>価格                     | 14,003,000 円<br>(消費税相当額 1,273,000 円) | 契約締結年月日                                                                                |                      | 履行期間                                                       | 備考 |
| 最低制限<br>価格                   | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 当初                                                                                     | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                 |    |
| 契約業者名                        |                                      | 変更1                                                                                    | 令和7年3月12日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                                 |    |
| (住所) 長久手市丸根224-1<br>(商号又は名称) |                                      | 変更2                                                                                    |                      | 自<br>至                                                     |    |
| (術)長久手緑化園                    |                                      | 変更3                                                                                    |                      | 自<br>至                                                     |    |
| 業務名                          |                                      | 路線等の名称                                                                                 |                      | 業務場所                                                       |    |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その6          |                                      | はなのき通り外                                                                                |                      | 長久手市市が洞一丁目地内外                                              |    |

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                       |                                      | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                   |     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 14,161,400 円<br>(消費税相当額 1,287,400 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 159本<br>低木剪定工 3,781㎡<br>除草工 7,137㎡<br>灌水工 2,379㎡ |     |
| 変更1                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                     |     |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                        |     |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                        |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                        |     |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                        |     |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                                        |     |
|                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
| 予 定<br>価 格                 | 14,450,700 円<br>(消費税相当額 1,313,700 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                   | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月21日                             |     |
| 契約業者名                      |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                                 |     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称) |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                                 |     |
| 愛長造園(有)                    |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                                 |     |
| 業務名                        |                                      | 路線等の名称        |                      | 業務場所                                                   |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その7        |                                      | 卯塚緑地線外        |                      | 長久手市卯塚一丁目地内外                                           |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                    |                                        | 種 別                                                                                                                | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                        |                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 当初                         | 14,161,400 円<br>(消費税相当額 1,287,400 円)   | 入札契約<br>の方法                                                                                                        | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 159本<br>低木剪定工 3,781㎡<br>除草工 7,137㎡<br>灌水工 7,137㎡(2,379㎡) | 新規計上<br>低木薬粒剤散布工 283㎡(-)<br>高木施肥工 159本(-)<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
| 変更1                        | 15,236,100 円<br>(消費税相当額 1,385,100 円)   | 入札日                                                                                                                | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                |                                                                     |
|                            | (増減額 1,074,700 円)<br>(消費税相当額 97,700 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>低木薬粒剤散布工について、緑化ウォールに病害虫が発生したため、低木薬粒剤散布工を新規計上した。<br>卯塚緑地線のシラカシの生育状況が悪く、施肥が必要と判断されたため、高木施肥工を新規計上した。 |                      |                                                                |                                                                     |
| 変更2                        | (消費税相当額 ) 円<br>(増減額 ) 円<br>(消費税相当額 ) 円 | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                      |                      |                                                                |                                                                     |
| 変更3                        | (消費税相当額 ) 円<br>(増減額 ) 円<br>(消費税相当額 ) 円 | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                      |                      |                                                                |                                                                     |
| 予 定<br>価 格                 | 14,450,700 円<br>(消費税相当額 1,313,700 円)   | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                      |                      | 履 行 期 間                                                        |                                                                     |
| 最低制限<br>価 格                | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                    | 当 初                                                                                                                | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                       | 備 考                                                                 |
| 契 約 業 者 名                  |                                        | 変 更 1                                                                                                              | 令 和 7 年 3 月 12 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 21 日                       |                                                                     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称) |                                        | 変 更 2                                                                                                              |                      | 自<br>至                                                         |                                                                     |
| 愛長造園(有)                    |                                        | 変 更 3                                                                                                              |                      | 自<br>至                                                         |                                                                     |
| 業 務 名                      |                                        | 路 線 等 の 名 称                                                                                                        |                      | 業 務 場 所                                                        |                                                                     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その7        |                                        | 卯塚緑地線外                                                                                                             |                      | 長久手市卯塚一丁目地内外                                                   |                                                                     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                       |                                      | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                            | 12,969,000 円<br>(消費税相当額 1,179,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定工 99本<br>低木剪定工 3,817㎡<br>除草工 13,317㎡<br>灌土工 4,439㎡ |     |
| 変更1                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                                        |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                        |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
| 変更2                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                     |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                        |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
| 変更3                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                        |     |
|                                               | 円<br>(増減額 円)                         |               |                      |                                                        |     |
|                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                      |               |                      |                                                        |     |
| 予 定<br>価 格                                    | 13,153,800 円<br>(消費税相当額 1,195,800 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                   | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                   | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年3月3日                              |     |
| 契 約 業 者 名                                     |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                                 |     |
| (住所) 長久手市丸根224-1<br>(商号又は名称)<br><br>(拘)長久手緑化園 |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                                 |     |
|                                               |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                                 |     |
| 業 務 名                                         |                                      | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                                |     |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その8                           |                                      | はなみずき通り外      |                      | 長久手市塚田地内外                                              |     |

451  
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額             |                                        | 種 別                                                                               | 造園工事                  | 業 務 概 要                                                                            |                  |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 当初                  | 12,969,000 円<br>(消費税相当額 1,179,000 円)   | 入札契約<br>の方法                                                                       | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | ○高木剪定工 N= 99本 → 91本<br>○低木剪定工 A=3,817㎡<br>○除草工 A=13,317㎡<br>○灌水 A= 4,439㎡ → 1,266㎡ |                  |
| 変更1                 | 12,248,500 円<br>(消費税相当額 1,113,500 円)   | 入札日                                                                               | 令 和 6 年 4 月 17 日      |                                                                                    |                  |
|                     | (増減額 ▲720,500 円)<br>(消費税相当額 ▲65,500 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>高木剪定工について、現場を精査した結果、図書館通りの高木の成長が想定よりも遅く、今年度の剪定は不要と判断されたため、変更減する。 |                       |                                                                                    |                  |
| 変更2                 | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 変更契約に係る変更理由 2                                                                     |                       |                                                                                    |                  |
|                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  |                                                                                   |                       |                                                                                    |                  |
| 変更3                 | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 変更契約に係る変更理由 3                                                                     |                       |                                                                                    |                  |
|                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  |                                                                                   |                       |                                                                                    |                  |
| 予 定<br>価 格          | 13,153,800 円<br>(消費税相当額 1,195,800 円)   | 契約締結年月日                                                                           |                       | 履行期間                                                                               |                  |
| 最低制限<br>価 格         | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                    | 当 初                                                                               | 令 和 6 年 4 月 24 日      | 自                                                                                  | 令 和 6 年 4 月 25 日 |
|                     |                                        | 変更1                                                                               | 令 和 7 年 2 月 27 日      | 至                                                                                  | 令 和 7 年 3 月 3 日  |
| 契 約 業 者 名           |                                        | 変更2                                                                               |                       | 自                                                                                  | 令 和 6 年 4 月 25 日 |
| (住所) 長久手市丸根224-1    |                                        | 変更3                                                                               |                       | 至                                                                                  | 令 和 7 年 3 月 3 日  |
| (商号又は名称)            |                                        |                                                                                   |                       | 自                                                                                  |                  |
| (例)長久手緑化園           |                                        |                                                                                   |                       | 至                                                                                  |                  |
| 業 務 名               |                                        | 路線等の名称                                                                            |                       | 業 務 場 所                                                                            |                  |
| 令和6年度街路樹維持管理業務委託その8 |                                        | はなみずき通り外                                                                          |                       | 長久手市塚田地内外                                                                          |                  |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                      |                                      | 種 別            | 土木一式工事               | 業 務 概 要                                                                                |     |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                           | 25,278,000 円<br>(消費税相当額 2,298,000 円) | 入札契約<br>の方法    | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 堤防除草工 A=40,500m <sup>2</sup><br>道路除草工 A=40,700m <sup>2</sup><br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日            | 令和6年4月17日            |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                         | 変更契約に係る変更理由 1. |                      |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                |                      |                                                                                        |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2  |                      |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                         |                |                      |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                |                      |                                                                                        |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3  |                      |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)                         |                |                      |                                                                                        |     |
|                              | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                |                      |                                                                                        |     |
| 予 定<br>価 格                   | 26,218,500 円<br>(消費税相当額 2,383,500 円) | 契約締結年月日        |                      | 履行期間                                                                                   | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                  | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初            | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年2月28日                                                             |     |
| 契 約 業 者 名                    |                                      | 変更1            |                      | 自<br>至                                                                                 |     |
| (住所) 長久手市岩作床寒5-1<br>(商号又は名称) |                                      | 変更2            |                      | 自<br>至                                                                                 |     |
| マセキ建設(株)                     |                                      | 変更3            |                      | 自<br>至                                                                                 |     |
| 業 務 名                        |                                      | 路線等の名称         |                      | 業 務 場 所                                                                                |     |
| 令和6年度環境整備業務委託                |                                      | 市道塚本欠花1号線外     |                      | 長久手市内                                                                                  |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                      |                                          | 種 別                                                                   | 土木一式工事               | 業 務 概 要                                                                         |     |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                           | 25,278,000 円<br>(消費税相当額 2,298,000 円)     | 入札契約<br>の方法                                                           | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | (1) 変更<br>処分費<br>道路維持 再資源化 61,050kg → 40,970kg<br>河川維持 再資源化 61,750kg → 40,770kg |     |
| 変更1                          | 25,074,500 円<br>(消費税相当額 2,279,500 円)     | 入札日                                                                   | 令 和 6 年 4 月 17 日     | (2) 新規<br>処分費<br>道路維持 焼却処分 - → 15,980kg<br>河川維持 焼却処分 - → 15,910kg               |     |
|                              | (増減額 ▲ 203,500 円)<br>(消費税相当額 ▲ 18,500 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>刈草の処分に関して、外来植物であるオオキンケイギクが刈草に含まれていたため、一部の刈草を焼却処分とした。 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                              |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                          | 変更契約に係る変更理由 2                                                         |                      |                                                                                 |     |
|                              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                    | 変更契約に係る変更理由 3                                                         |                      |                                                                                 |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                          |                                                                       |                      |                                                                                 |     |
|                              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                    |                                                                       |                      |                                                                                 |     |
| 予 定<br>価 格                   | 26,218,500 円<br>(消費税相当額 2,383,500 円)     | 契約締結年月日                                                               |                      | 履行期間                                                                            | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                  | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                      | 当 初                                                                   | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 2 月 28 日                                        |     |
| 契 約 業 者 名                    |                                          | 変更1                                                                   | 令 和 7 年 2 月 3 日      | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 2 月 28 日                                        |     |
| (住所) 長久手市岩作床寒5-1<br>(商号又は名称) |                                          | 変更2                                                                   |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| マセキ建設㈱                       |                                          | 変更3                                                                   |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| 業 務 名                        |                                          | 路線等の名称                                                                |                      | 業 務 場 所                                                                         |     |
| 令和6年度環境整備業務委託                |                                          | 市道塚本欠花1号線外                                                            |                      | 長久手市内                                                                           |     |

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                                   |                                   | 種 別           | 造園工事                 | 業 務 概 要                                       |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 当初                                        | 4,620,000 円<br>(消費税相当額 420,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 芝刈工 A=3,176㎡<br>草刈工 A=9,134㎡<br>低木剪定工 A= 218㎡ |     |
| 変更1                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日            |                                               |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                               |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |
| 変更2                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                            |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                               |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |
| 変更3                                       | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                               |     |
|                                           | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                               |     |
|                                           | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                               |     |
| 予 定<br>価 格                                | 4,683,800 円<br>(消費税相当額 425,800 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                          | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                               | — 円<br>(消費税相当額 — 円)               | 当 初           | 令和6年4月24日            | 自 令和6年4月25日<br>至 令和7年2月28日                    |     |
| 契 約 業 者 名                                 |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                        |     |
| (住所) 長久手市平池806<br>(商号又は名称)<br><br>愛長造園(有) |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                        |     |
|                                           |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                        |     |
| 業 務 名                                     |                                   | 路線等の名称        |                      | 業 務 場 所                                       |     |
| 令和6年度調整池維持管理業務委託                          |                                   | 長湫南部調整池外      |                      | 長久手市卯塚一丁目地内外                                  |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部給食センター

| 契 約 金 額                                         |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理             | 委託業務概要                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                              | 1,868,955 円<br>(消費税相当額 169,905 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | ・事業系一般廃棄物(給食残渣)の収集運搬廃棄処理業務<br>45リットル袋(1袋あたり10キログラム入り目安) 年間<br>予定数量5,051袋見込み<br>契約金額45リットル入り1袋あたり金297円(税込み)<br>・産業廃棄物(事業系プラスチックごみ。結束バンド、ビ<br>ニール袋等)収集運搬廃棄処理業務<br>45リットル袋 年間予定数量1,016袋見込み<br>45リットル入り1袋あたり金363円(税込み) |     |
| 変更1                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令和6年4月17日             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 変更2                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 変更3                                             | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                 | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 予 定<br>価 格                                      | 1,880,131 円<br>(消費税相当額 170,921 円) | 契約締結年月日       |                       | 履行期間                                                                                                                                                                                                               | 備 考 |
| 契 約 業 者 名                                       |                                   | 当 初           | 令和6年4月18日             | 自 令和6年4月18日<br>至 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                         |     |
| (住所)<br>日進市米野木町奥畑55<br><br>(商号又は名称)<br>日の出衛生保繕俣 |                                   | 変更1           |                       | 自<br>至                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                 |                                   | 変更2           |                       | 自<br>至                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                 |                                   | 変更3           |                       | 自<br>至                                                                                                                                                                                                             |     |
| 委託業務名                                           |                                   | 路線等の名称        |                       | 委託場所                                                                                                                                                                                                               |     |
| 令和6年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約)                   |                                   | 長久手給食センター     |                       | 長久手市岩作中権代地内                                                                                                                                                                                                        |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

| 契 約 金 額                                                        |                                   | 種 別           | 検 査 ・ 測 定            | 委 託 業 務 概 要                                                                                                           |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 当初                                                             | 2,167,000 円<br>(消費税相当額 197,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 河川水質定期分析 河川9か所 年4回<br>河川水質・事業所排水等定期検査 河川19か所、池3<br>か所(宮が洞池、立石池、新池)、事業所4か所(豊田<br>中央研究所、名鉄バス営業所、エコロファーム、警察犬<br>訓練所) 年2回 |     |  |  |
| 変更1                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
| 変更2                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                                    |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
| 変更3                                                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(増減額 円)                      |               |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                                                       |     |  |  |
| 予 定<br>価 格                                                     | 2,382,600 円<br>(消費税相当額 216,600 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 履 行 期 間                                                                                                               | 備 考 |  |  |
| 契 約 業 者 名                                                      |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 18 日     | 自 令 和 6 年 4 月 19 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日                                                                              |     |  |  |
| (住所)<br><br>名古屋市守山区瀬古東2-907<br><br>(商号又は名称)<br><br>エヌエス環境㈱中部支社 | 変更1                               |               | 自<br>至               |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 変更2                               |               | 自<br>至               |                                                                                                                       |     |  |  |
|                                                                | 変更3                               |               | 自<br>至               |                                                                                                                       |     |  |  |
| 委 託 業 務 名                                                      |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 委 託 場 所                                                                                                               |     |  |  |
| 令和6年度河川等水質調査業務委託                                               |                                   | —             |                      | 長久手市内                                                                                                                 |     |  |  |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

| 契 約 金 額                                     |                                   | 種 別           | 建物等各種施設管理            | 委託業務概要                                   |     |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----|--|
| 当初                                          | 3,240,600 円<br>(消費税相当額 294,600 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 保守点検2～4回／年、清掃8回／年、薬液補充8回／年               |     |  |
| 変更1                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     |                                          |     |  |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                          |     |  |
| 変更2                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |  |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                          |     |  |
| 変更3                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                          |     |  |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                      |                                          |     |  |
| 予 定<br>価 格                                  | 3,311,000 円<br>(消費税相当額 301,000 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                     | 備 考 |  |
| 契 約 業 者 名                                   |                                   | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 18 日     | 自 令 和 6 年 4 月 19 日<br>至 令 和 7 年 3 月 31 日 |     |  |
| (住所)<br>長久手市下川原15-1<br>(商号又は名称)<br>日本エンヂニヤ㈱ |                                   | 変更1           |                      | 自<br>至                                   |     |  |
|                                             |                                   | 変更2           |                      | 自<br>至                                   |     |  |
|                                             |                                   | 変更3           |                      | 自<br>至                                   |     |  |
| 委託業務名                                       |                                   | 路線等の名称        |                      | 委託場所                                     |     |  |
| 令和6年度水景施設保守点検委託                             |                                   | 桜ヶ根公園始め5施設    |                      | 長久手市坊の後地内外                               |     |  |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契約金額                                         |                                      | 種別            | 造園工事                 | 業務概要                                                                                                                                                                                         |     |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 当初                                           | 12,320,000 円<br>(消費税相当額 1,120,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890<br>㎡)、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×6回)、施肥<br>(1,624㎡×3回)、法面草刈(1,055㎡×3回)、ピオト<br>プ内除草(214㎡×7回)、職員駐車場(フェンス付近、<br>法尻)除草(342㎡×6回)清掃(68㎡×7回+34㎡×1<br>回)<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |      |
| 変更1                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令和6年4月24日            |                                                                                                                                                                                              |     |      |
|                                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                                                                                                                              |     |      |
| 変更2                                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                                                                                                                                              |     |      |
|                                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                                                                                                                              |     |      |
| 予 定<br>価 格                                   | 12,600,500 円<br>(消費税相当額 1,145,500 円) | 契約締結年月日       |                      | 履行期間                                                                                                                                                                                         | 備 考 |      |
| 最低制限<br>価 格                                  | — 円<br>(消費税相当額 — 円)                  | 当 初           | 令和6年4月30日            | 自 令和6年5月1日<br>至 令和7年3月31日                                                                                                                                                                    |     |      |
| 契約業者名                                        |                                      | 変更1           |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                                       |     |      |
| (住所) 長久手市岩作下島28番地<br>(商号又は名称)<br><br>加藤造園建設㈱ |                                      | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                                       |     |      |
|                                              |                                      | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                                       |     |      |
|                                              |                                      | 業務名           |                      | 路線等の名称                                                                                                                                                                                       |     | 業務場所 |
| 令和6年度福祉の家植栽維持管理業務委託                          |                                      | —             |                      | 長久手市前熊下田地内                                                                                                                                                                                   |     |      |

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども政策課

| 契 約 金 額           |                                                  | 種 別                                      | 厨 房 機 器              | 物 品 の 納 入 概 要                                  |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------|
| 当 初               | 872,300 円<br>(消費税相当額 79,300 円)                   | 入札契約<br>の方法                              | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | スチームコンベクションオープン 1台<br>スチームコンベクションオープン段積みキット 1台 |      |
| 変 更 1             | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)         | 入札日                                      | 令 和 6 年 4 月 24 日     |                                                |      |
|                   | 変 更 2                                            | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1        |                                                |      |
| 変 更 3             |                                                  | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2        |                                                |      |
|                   | 予 定<br>価 格                                       | 1,598,300 円<br>(消費税相当額 145,300 円)        | 契約締結年月日              |                                                | 納入期限 |
| 契 約 業 者 名         |                                                  | 当 初                                      | 令 和 6 年 5 月 1 日      | 令 和 6 年 6 月 17 日                               |      |
| (住所)              | 名古屋市天白区道明町190<br><br>(商号又は名称)<br>ホシザキ東海(株) 天白営業所 | 変 更 1                                    |                      |                                                |      |
|                   |                                                  | 変 更 2                                    |                      |                                                |      |
|                   |                                                  | 変 更 3                                    |                      |                                                |      |
| 物 品 の 納 入 名       |                                                  |                                          |                      | 物 品 の 納 入 場 所                                  |      |
| スチームコンベクションオープン購入 |                                                  |                                          |                      | 長久手市市が洞一丁目地内                                   |      |