

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要			
当初	13,365,000 円 (消費税相当額 1,215,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木せん定工 17本 寄植せん定工 8,040㎡ 除草工 23,620㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	13,708,200 円 (消費税相当額 1,246,200 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 1 日			自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
憐青山		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和6年度緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手市原邸地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	8,085,000 円 (消費税相当額 735,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	寄植剪定工2,080㎡ 除草工19,000㎡ 広場清掃工15,100㎡ 緑地内清掃工2,200㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	円 (消費税相当額 円)				
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	変更1		自 至	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作大根103 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)プロスパ		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
業 務 名		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	
令和6年度緑道維持管理委託その3					

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	8,085,000 円 (消費税相当額 735,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	寄植剪定工2,080㎡ 除草工19,000㎡ 広場清掃工15,100㎡ 緑地内清掃工2,200㎡ 【追加】 高木剪定工35本	
変更1	8,604,200 円 (消費税相当額 782,200 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	(増額 519,200 円) (消費税相当額 47,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 ほたるの里緑道及び市が洞緑道において建築限界の 基準を満たすことを目的に、高木剪定を新規計上する ため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,119,100 円 (消費税相当額 738,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 7 年 3 月 27 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市中池11-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)プロスパ		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	6,325,000 円 (消費税相当額 575,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定期点検 66施設 1回/年 日常点検 66施設 11回/年 鋼製一本支柱肉厚測定 16施設 1回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,589,000 円 (消費税相当額 599,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月1日	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日	
(住所) 名古屋市名東区名東本通3丁目24番地2 (商号又は名称) 中部パークシステム㈱名古屋支社	変更1		自 至		
	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度遊具保守点検委託		大平公園始め66施設		長久手市平池地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	1,320,000 円 (消費税相当額 120,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	森のホール・風のホール・舞踊室の音響機器の定期点検・保守業務委託一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,771,000 円 (消費税相当額 161,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考	
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 6 年 12 月 31 日		
(住所) 名古屋市西区名駅3丁目6番20号福田ビル1階 (商号又は名称) ジャトー(株)中部営業所	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度舞台音響設備保守点検業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内		

契 約 結 果 調 書

46

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	1,991,000 円 (消費税相当額 181,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	教育機器保守点検 9校 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円)	契 約 締 結 年 月 日				
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,278,100 円 (消費税相当額 207,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 8 月 31 日		
(住所) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 (商号又は名称) 電子システム(株)東海支社		変 更 1		自 至		
		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
小中学校教育機器保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)		全小中学校		長久手市岩作中縄手地内外		

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	検 査 ・ 測 定	委 託 業 務 概 要			
当初	2,090,000 円 (消費税相当額 190,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	室内空気環境検査 水道水水質検査 雑用水水質検査 雨水貯留槽点検・清掃 ねずみ昆虫等防除 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 3 月 27 日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,329,800 円 (消費税相当額 211,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	令和 6 年 4 月 1 日	自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 8 月 31 日			
(住所) 名古屋市中区丸の内3-4-2 (商号又は名称) (一社)愛知県薬剤師会		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分) (1年5か月長期継続契約)		北中学校		長久手市東原地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,034,000 円 (消費税相当額 94,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	消防設備保守点検業務 10施設 消火器取替業務 2施設 消防用ホース耐圧試験業務 5施設	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,227,400 円 (消費税相当額 293,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和 6 年 4 月 1 日	自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市名東区梅森坂一丁目127番地		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株きどころ)		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小中学校消防設備保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)		全小中学校及び教育支援センター		長久手市岩作中縄手地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	5,764,440 円 (消費税相当額 524,040 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	小中学校事業系一般廃棄物処理委託 20,598kg(見込み)×242円(税込み) 市立保育園事業系一般廃棄物処理委託 3,222kg(見込み)×242円(税込み)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,550,500 円 (消費税相当額 595,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 8 月 31 日	
(住所) 瀬戸市山の田町43-303 (商号又は名称) ㈱岩田清掃		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小中学校及び市立保育園事業系一般廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約)		全小中学校及び上郷保育園始め6市立保育園		長久手市岩作中縄手地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	5,455,736 円 (消費税相当額 495,976 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	産業廃棄物処理業務 9,538kg(見込み)×572円(税込)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1.			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,295,080 円 (消費税相当額 572,280 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 8 月 31 日	
(住所) 瀬戸市山の田町43-303		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)岩田清掃		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小中学校産業廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約)		全小中学校		長久手市岩作中縄手地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	910,800 円 (消費税相当額 82,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	運動施設等保守点検業務(非破壊安全検査1回、定期保守点検4回) 9校	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	970,200 円 (消費税相当額 88,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 8 月 31 日	
(住所) 豊田市竹生町四丁目45番地宇佐美ビル1階4号 (商号又は名称) トヨタEP㈱		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小中学校運動施設等保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約)		全小中学校		長久手市岩作中縄手地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空きびん収集運搬業務 月8回×12月		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	6,864,000 円 (消費税相当額 624,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日		
(住所) 瀬戸市山の田町43番地の303 (商号又は名称) ㈱岩田清掃		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度空きびん収集運搬業務委託		—		長久手市内外		

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	検 査・測 定	委 託 業 務 概 要	
当初	7,568,000 円 (消費税相当額 688,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	重金属等法定項目分析 一式、悪臭分析 一式、除害 施設水質分析 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	8,034,400 円 (消費税相当額 730,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市市中村区太閤4-2-8 (商号又は名称) 藤吉工業㈱		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和6年度重金属等分析業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	11,751,300 円 (消費税相当額 1,068,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ステンチカットM-300 17, 500kg 有害ガス測定 12回 監視設備管理 1式 薬品注入設備管理 1式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	13,810,500 円 (消費税相当額 1,255,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日		
(住所) 名古屋市熱田区花町8-19 (商号又は名称) ㈱黒田商事		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内		

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	2,057,550 円 (消費税相当額 187,050 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	消泡剤 4, 300kg(見込み)×435円×1.1	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	
(住所) 名古屋市北区楠味鏡1-924 (商号又は名称) 中部クリーン㈱名古屋営業所		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	長久手浄化センター
令和6年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約)					

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬		物品の納入概要	
当初	3,749,823 円 (消費税相当額 340,893 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	高分子凝集剤 5, 411kg(見込み)×630円×1.1	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	4,464,075 円 (消費税相当額 405,825 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考	
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 大府市北崎町井田1番1号 (商号又は名称) 伊勢久(株)名古屋南営業所		変更1				
		変更2				
		変更3				
物品の納入名					物品の納入場所	長久手浄化センター
令和6年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約)						

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要		
当初	1,067,000 円 (消費税相当額 97,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高分子凝集剤 2,000kg(見込み)×485円×1.1		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	契約締結年月日		納入期限	備 考		
					当初	
予 定 価 格	1,133,000 円 (消費税相当額 103,000 円)					
契 約 業 者 名						
(住所)		変更1				
名古屋市西区那古野2-20-6		変更2				
(商号又は名称)		変更3				
三興商事㈱						
物品の納入名				物品の納入場所		
令和6年度長久手南部浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約)				長久手南部浄化センター		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	12,840,740 円 (消費税相当額 1,167,340 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ポリ硫酸第二鉄 長久手浄化センター分 183,500kg(見込み)×49円×1.1 長久手南部浄化センター分 24,700kg(見込み)×49円・384缶(見込み)×2,250円×1.1 前熊苑分 12,400kg(見込み)×49円×1.1 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,213,178 円 (消費税相当額 1,201,198 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月1日	令和7年3月31日	
(住所) 名古屋市西区浄心1-6-34 (商号又は名称) ㈱丸福商会		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和6年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、前熊苑	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	4,875,453 円 (消費税相当額 443,223 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	次亜塩素酸ソーダ 有効塩素12% 長久手浄化センター分 86,600kg(見込み)×40.7円(税抜き) 長久手南部浄化センター分 15,300kg(見込み)×40.7円(税抜き) 熊張苑分 3,600kg(見込み)×40.7円(税抜き) 前熊苑分 3,400kg(見込み)×40.7円(税抜き)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,312,933 円 (消費税相当額 573,903 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和6年4月1日	令和7年3月31日	
(住所) 名古屋市西区浄心1-6-34		変更1			
(商号又は名称) ㈱丸福商会		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和6年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部財政課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	43,758,000 円 (消費税相当額 3,978,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	本庁舎、東分庁舎、西庁舎、北庁舎及び会議室棟 清掃業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	43,927,400 円 (消費税相当額 3,993,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 1 月 31 日	
(住所)	名古屋市中村区太閤四丁目6番22号 (商号又は名称) コニックス㈱	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市役所庁舎清掃業務委託(2年10か月長期継続契約)		—		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	検 査・測 定	委 託 業 務 概 要	
当初	1,209,428 円 (消費税相当額 109,948 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌 O-157) 保育士 月1回、用務員・調理員 月2回 計 3,360回 (見込み) 単価275円(税込)×3,360回=924,000円 尿検査(蛋白・潜血・糖)園児 年2回 計 1,996回(見込み) 単価143円(税込)×1,996回=285,428円	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,327,260 円 (消費税相当額 120,660 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和 6 年 4 月 1 日	自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区豊前町二丁目21番地の3		変更1		自 至	
(商号又は名称) ㈱中京臨床検査センター		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和6年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約)		長久手市立上郷保育園 他5園		長久手市前熊前山地内 他5か所	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	583,000 円 (消費税相当額 53,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定期点検 年6回、法定点検(小荷物専用昇降機のみ) 年1回	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	583,000 円 (消費税相当額 53,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市昭和区川原通7-14		変更1		自 至	
(商号又は名称) クマガイ工業名古屋㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和6年度長湫南保育園始め3園小荷物専用昇降機等点検業務委託		長湫南保育園始め3園		長久手市砂子地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	594,000 円 (消費税相当額 54,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定期点検 6園 1回/年、日常点検 6園 2回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	624,800 円 (消費税相当額 56,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市名東区名東本通3丁目24番地2		変更1		自 至	
(商号又は名称) 中部パークシステム㈱名古屋支社		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度保育園遊具保守点検等業務委託		長久手市立上郷保育園始め6園		長久手市前熊前山地内外	


契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 行政課

契 約 金 額		種 別	紙・紙製品	物品の納入概要	
当初	8,726,300 円 (消費税相当額 793,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	A4判 再生紙(500枚×5冊入) 1,750円(税抜き)×3,300箱(見込み) A3判 再生紙(500枚×3冊入) 2,100円(税抜き)×530箱(見込み) B4判 再生紙(500枚×5冊入) 2,620円(税抜き)×250箱(見込み) B5判 再生紙(500枚×5冊入) 1,300円(税抜き)×300箱(見込み)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,206,900 円 (消費税相当額 927,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月1日	令和7年3月31日	
(住所) 名古屋市熱田区旗屋1-6-11 (商号又は名称) ㈱隆陽社		変 更 1			
		変 更 2			
		変 更 3			
物 品 の 納 入 名				物 品 の 納 入 場 所	
令和6年度共通物品 再生紙購入(単価契約)				長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 行政課

契 約 金 額		種 別	文房具・事務用機器	物品の納入概要	
当初	4,479,200 円 (消費税相当額 407,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	印刷機消耗品 リソグラフREマスターFⅡタイプ A3 S-8182 7,300円(税抜き)×280本(見込み) RISOインクFⅡタイプ クロ S-8113 3,100円(税抜き)×40本(見込み) リソグラフREインクFⅡタイプ クロ S-8165 3,400円(税抜き)×560本(見込み) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,804,800 円 (消費税相当額 436,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 1 日	令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-18-28 (商号又は名称) 教育産業㈱		変 更 1			
		変 更 2			
		変 更 3			
物 品 の 納 入 名				物 品 の 納 入 場 所	
令和6年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約)				長久手市内	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要			
当初	1,629,012 円 (消費税相当額 148,092 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレットペーパー シングル(ソフトタイプ)130m巻 芯無 古紙100% 個包装 57.4円(税抜き)×25,800個(見込み)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月27日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1 変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,986,600 円 (消費税相当額 180,600 円)			契約締結年月日		納入期限	備考
	当初 令和6年4月1日			令和7年3月31日			
契約業者名				変更1			
(住所) 名古屋市千種区千種3丁目37-14 (商号又は名称) ㈱台甚		変更2					
		変更3					
		物品の納入名		物品の納入場所			
令和6年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約)				長久手市内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 ぐらし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	不用品買受	委託業務概要	
当初	5,538,803 円 (消費税相当額 503,528 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	かん79,925kg(見込み)×63.00円(税抜き)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月25日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,516,700 円 (消費税相当額 319,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月1日	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日	
(住所) 豊田市貝津町西向畑7-24		変更1		自 至	
(商号又は名称) 循環資源㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度かん収集分売払い(単価契約)		—		長久手市内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	不用品買受	委託業務概要	
当初	5,684,283 円 (消費税相当額 516,753 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高品位家電9,390kg(見込)×275円/kg(税抜き)、 低品位家電41,230kg(見込)×36円/kg(税抜き)、 コード類3,670kg(見込)×300円/kg(税抜き)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年3月25日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,169,980 円 (消費税相当額 288,180 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月1日	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日	
(住所) 西尾市吉良町宮迫大迫105番地 (商号又は名称) 吉良開発(株)	変更1		自 至		
	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)売払い(単価契約)		-		長久手市岩作宮前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	1,567,500 円 (消費税相当額 142,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工: 高木(C=60未満)25本、高木(C=60以上)14本 中木34本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡ 施肥工: 中木40本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,592,800 円 (消費税相当額 144,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日			
契 約 業 者 名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸㈱		変更3		自 至			
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所			
令和6年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託		長久手浄化センター及び長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	3,534,300 円 (消費税相当額 321,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工 高木:10本、低木:543㎡ 除草工 低木:1,500㎡、芝生:1,780㎡ 草刈工 芝生:5,300㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)							
予 定 価 格	3,606,900 円 (消費税相当額 327,900 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日			自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
		業 務 名		路 線 等 の 名 称	業 務 場 所		
令和6年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	14,124,000 円 (消費税相当額 1,284,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木剪定 171本 草刈 3,900㎡ 除草 30,644㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,501,300 円 (消費税相当額 1,318,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 25 日	自 令 和 6 年 4 月 26 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託		古戦場公園始め9か所		長久手市武蔵塚地内始め6か所	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要				
当初	1,622,500 円 (消費税相当額 147,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 51本 松の木剪定 4本 低木・中木剪定 63本 寄植剪定 260㎡ 抜根除草 900㎡ 除草 1,100㎡等				
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1						
変更2	円 (消費税相当額 円)							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円)							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3						
予 定 価 格	1,689,600 円 (消費税相当額 153,600 円)			契約締結年月日		履行期間		備 考
	最低制限 価 格							
契 約 業 者 名		変更1		自 至				
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至				
(株)長久手緑化園		変更3		自 至				
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所				
令和6年度長久手小学校樹木管理業務委託		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内				

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	業務概要		
当初	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 55本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 187本 寄植剪定 240㎡ 抜根除草 200㎡ 除草 1,000㎡等		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,813,900 円 (消費税相当額 164,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月26日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) (旬)川本緑化		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
		業務名		路線等の名称		業務場所
令和6年度東小学校樹木管理業務委託		東小学校		長久手市前熊前山地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	1,927,200 円 (消費税相当額 175,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 78本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 13本 寄植剪定 270㎡ 抜根除草 30㎡ 除草 800㎡等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	1,966,800 円 (消費税相当額 178,800 円)			契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	最低制限 価 格			— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
愛長造園(有)		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和6年度西小学校樹木管理業務委託		西小学校		長久手市打越地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	1,772,100 円 (消費税相当額 161,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 43本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 50本 寄植剪定 220㎡ 抜根除草 293㎡ 除草 1,900㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,798,500 円 (消費税相当額 163,500 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
東名園芸㈱		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度南小学校樹木管理業務委託		南小学校		長久手市喜婦嶺地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	業務概要		
当初	1,485,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 48本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 8本 寄植剪定 50㎡ 抜根除草 203㎡ 除草 1,100㎡等		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,527,900 円 (消費税相当額 138,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月26日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) (有)川本緑化		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
		業務名		路線等の名称		業務場所
令和6年度北小学校樹木管理業務委託		北小学校		長久手市池田地内		

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

439
頁

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	1,485,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	当初 高木剪定 48本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 8本 寄植剪定 50㎡ 抜根除草 203㎡ 除草 1,100㎡等 追加業務 植栽管理工 一式 せん定枝処分 一式 草刈工 一式	
変更1	1,577,400 円 (消費税相当額 143,400 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	(増減額 92,400 円) (消費税相当額 9,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 学校要望により、職員北側駐車場の草刈業務を追加で行う。			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,527,900 円 (消費税相当額 138,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 26 日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 7 年 3 月 17 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度北小学校樹木管理業務委託		北小学校		長久手市池田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	1,767,700 円 (消費税相当額 160,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 50本 松の木剪定 10本 低木・中木剪定 24本 寄植剪定 480㎡ 抜根除草 150㎡ 芝刈り 340㎡ 除草 400㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	1,804,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度市が洞小学校樹木管理業務委託		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	2,981,000 円 (消費税相当額 271,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 110本 松の木剪定 5本 低木・中木剪定 37本 寄植剪定 190㎡ 抜根除草 250㎡ 除草 2,400㎡等		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	3,132,800 円 (消費税相当額 284,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 26 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園(株)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所
令和6年度長久手中学校樹木管理業務委託		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	業務概要			
当初	1,804,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 29本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 84本 寄植剪定 345㎡ 抜根除草 610㎡ 除草 1,300㎡等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,853,500 円 (消費税相当額 168,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月26日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
		業務名		路線等の名称		業務場所	
令和6年度南中学校樹木管理業務委託		南中学校		長久手市長配二丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	1,287,000 円 (消費税相当額 117,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 11本 松の木剪定 1本 低木・中木剪定 29本 寄植剪定 600㎡ 抜根除草 1,100㎡ 芝刈り 200㎡ 除草 500㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,331,000 円 (消費税相当額 121,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和6年度北中学校樹木管理業務委託		北中学校		長久手市東原地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	13,632,300 円 (消費税相当額 1,239,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 356本 低木剪定工 2,349m ² 除草工 7,629m ² 灌水工 979m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,829,200 円 (消費税相当額 1,257,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
東名園芸㈱		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	

44
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	13,632,300 円 (消費税相当額 1,239,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 356本 低木剪定工 2,349㎡ 除草工 7,629㎡ 灌水工 1,456㎡(979㎡)	随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	13,652,100 円 (消費税相当額 1,241,100 円)	入札日	令和6年4月17日		
	(増減額 19,800 円) (消費税相当額 1,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 支障枝剪定工について、現場を精査した結果、図書館通りの下枝剪定の不要箇所が確認できたため、変更減した。 灌水工について、夏期に晴天が長引き、当初の設計に比べて灌水が必要となったため、変更増した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,829,200 円 (消費税相当額 1,257,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変更1	令和7年3月12日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸㈱		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	15,675,000 円 (消費税相当額 1,425,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 247本 低木剪定工 2,644㎡ 除草工 16,372㎡ 灌水工 705㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,088,600 円 (消費税相当額 1,462,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)川本緑化		変 更 3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その2		杖ヶ池通り外		長久手市杖ヶ池地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	15,675,000 円 (消費税相当額 1,425,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 243本(247本) 低木剪定工 2,640㎡(2,644㎡) 除草工 16,340㎡(16,372㎡) 灌水工 -(705㎡)	
変更1	16,373,500 円 (消費税相当額 1,488,500 円)	入札日	令和6年4月17日	新規計上 高木抜根工(120cm～) 1本(-)	
	(増減額 698,500 円) (消費税相当額 63,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工について、樹木の状態が良好であり、灌水が不要と判断されたため、変更減した。現場を精査した結果、芸大通りのトチノキの根が歩道地中にある下水道の引き込み管を圧迫し支障となっていることが判明したため、高木抜根工を新規計上した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	16,088,600 円 (消費税相当額 1,462,600 円)	契 約 締 結 年 月 日			
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令和7年3月12日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)川本緑化		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その2		杣ヶ池通り外		長久手市杣ヶ池地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	14,498,000 円 (消費税相当額 1,318,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 237本 低木剪定工 3,448㎡ 除草工 6,261㎡ 灌水工 948㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
	予 定 価 格	14,792,800 円 (消費税相当額 1,344,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		業 務 名		路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外		

46
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	14,498,000 円 (消費税相当額 1,318,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 237本 低木剪定工 3,448㎡ 除草工 6,261㎡ 灌水工 2,844㎡(948㎡)	
変更1	14,434,200 円 (消費税相当額 1,312,200 円)	入札日	令和6年4月17日	新規計上 高木病害虫防除 5本(-) 幹巻工 18本(-) 高木伐採工 2本(-) 高木抜根工 2本(-)	
	(増減額 ▲63,800 円) (消費税相当額 ▲5,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 長久手西通りの高木にカミキリムシが発生していたため、高木病害虫防除(薬剤の打幹注入)を新規計上した。幹巻工について、市道色金4号線のイロハモミジの日焼けを防止するため幹巻工を新規計上した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
(消費税相当額 円)					
(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,792,800 円 (消費税相当額 1,344,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変更1	令和7年3月12日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	17,985,000 円 (消費税相当額 1,635,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 388本 低木剪定工 2,798㎡ 除草工 11,892㎡ 灌土工 2,327㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	18,290,800 円 (消費税相当額 1,662,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

47
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	17,985,000 円 (消費税相当額 1,635,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 388本 低木剪定工 2,798㎡ 除草工 11,866㎡(11,892㎡) 灌水工 2,318㎡(2,327㎡)	
変更1	20,521,600 円 (消費税相当額 1,865,600 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日	新規計上 高木伐採工 3本(-) 高木抜根工 2本(-)	
	(増減額 2,536,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工について、樹木の状態が良好であり、灌水が不要と判断されたため、変更減した。現場を精査した結果、芸大通りのトチノキの根が歩道地中にある下水道の引き込み管を圧迫し支障となっていたことが判明したため、高木伐採工を新規計上した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 230,600 円)				
円					
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円)				
予 定 価 格	18,290,800 円 (消費税相当額 1,662,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	
	円	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	変更1	令 和 7 年 3 月 12 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
	契 約 業 者 名	変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変更3		自 至	
	業 務 名	路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	17,072,000 円 (消費税相当額 1,552,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 220本 低木剪定工 4,150㎡ 除草工 9,324㎡ 灌水工 951㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	17,531,800 円 (消費税相当額 1,593,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園(株)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所
令和6年度街路樹維持管理業務委託その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

48
変更

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	17,072,000 円 (消費税相当額 1,552,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 225本(220本) 低木剪定工 4,144㎡(4,150㎡) 除草工 9,306㎡(9,324㎡) 灌水工 4,300㎡(951㎡)	
変更1	18,322,700 円 (消費税相当額 1,665,700 円)	入札日	令和6年4月17日		
	(増減額 1,250,700 円) (消費税相当額 113,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木剪定工、支障枝剪定工について、現場を精査した結果、高木の成長が想定よりも速く、剪定が必要と判断されたため、変更増した。剪定枝等処分について、プラタナスの強剪定を行い、枝等の処理量が増加したため、変更増した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,531,800 円 (消費税相当額 1,593,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日		
契 約 業 者 名		変更1	令和7年3月12日		
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園㈱		変更2			
		変更3			
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	13,695,000 円 (消費税相当額 1,245,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 60本 低木剪定工 3,755㎡ 除草工 6,477㎡ 灌水工 2,159㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,003,000 円 (消費税相当額 1,273,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
		変更1		自 至	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(拘)長久手緑化園					
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その6		はなのき通り外		長久手市市が洞一丁目地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	13,695,000 円 (消費税相当額 1,245,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 50本(60本) 低木剪定工 3,755㎡ 除草工 6,477㎡ 灌水工 2,159㎡	
変更1	14,659,700 円 (消費税相当額 1,332,700 円)	入札日	令和6年4月17日	新規計上 高木抜根工 10本(-) 高木補植工 10本(-)	
変更2	(増減額 964,700 円) (消費税相当額 87,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木剪定工について、現場を精査した結果、はなのき 通りの高木が枯れていることが判明したため、変更減 し、高木抜根工と高木補植工を新規計上した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,003,000 円 (消費税相当額 1,273,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契約業者名		変更1	令和7年3月12日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(術)長久手緑化園		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その6		はなのき通り外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	14,161,400 円 (消費税相当額 1,287,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 159本 低木剪定工 3,781㎡ 除草工 7,137㎡ 灌水工 2,379㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,450,700 円 (消費税相当額 1,313,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月21日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	14,161,400 円 (消費税相当額 1,287,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 159本 低木剪定工 3,781㎡ 除草工 7,137㎡ 灌水工 7,137㎡(2,379㎡)	新規計上 低木薬粒剤散布工 283㎡(-) 高木施肥工 159本(-) 随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	15,236,100 円 (消費税相当額 1,385,100 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	(増減額 1,074,700 円) (消費税相当額 97,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木薬粒剤散布工について、緑化ウォールに病害虫が発生したため、低木薬粒剤散布工を新規計上した。 卯塚緑地線のシラカシの生育状況が悪く、施肥が必要と判断されたため、高木施肥工を新規計上した。			
変更2	(消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	14,450,700 円 (消費税相当額 1,313,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	備 考
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 7 年 3 月 12 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
愛長造園(有)		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	12,969,000 円 (消費税相当額 1,179,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 99本 低木剪定工 3,817㎡ 除草工 13,317㎡ 灌水工 4,439㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,153,800 円 (消費税相当額 1,195,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月3日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) (拘)長久手緑化園		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

451
変更

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	12,969,000 円 (消費税相当額 1,179,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	○高木剪定工 N= 99本 → 91本 ○低木剪定工 A=3,817㎡ ○除草工 A=13,317㎡ ○灌水 A= 4,439㎡ → 1,266㎡	
変更1	12,248,500 円 (消費税相当額 1,113,500 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	(増減額 ▲720,500 円) (消費税相当額 ▲65,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木剪定工について、現場を精査した結果、図書館通りの高木の成長が想定よりも遅く、今年度の剪定は不要と判断されたため、変更減する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,153,800 円 (消費税相当額 1,195,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月3日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 7 年 2 月 27 日	自 令和6年4月25日 至 令和7年3月3日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度街路樹維持管理業務委託その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	25,278,000 円 (消費税相当額 2,298,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=40,500m ² 道路除草工 A=40,700m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1.			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	26,218,500 円 (消費税相当額 2,383,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年2月28日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度環境整備業務委託		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	25,278,000 円 (消費税相当額 2,298,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(1) 変更 処分費 道路維持 再資源化 61,050kg → 40,970kg 河川維持 再資源化 61,750kg → 40,770kg	
変更1	25,074,500 円 (消費税相当額 2,279,500 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日	(2) 新規 処分費 道路維持 焼却処分 - → 15,980kg 河川維持 焼却処分 - → 15,910kg	
	(増減額 ▲ 203,500 円) (消費税相当額 ▲ 18,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 刈草の処分に関して、外来植物であるオオキンケイギクが刈草に含まれていたため、一部の刈草を焼却処分とした。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	26,218,500 円 (消費税相当額 2,383,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 7 年 2 月 3 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度環境整備業務委託		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	芝刈工 A=3,176㎡ 草刈工 A=9,134㎡ 低木剪定工 A= 218㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,683,800 円 (消費税相当額 425,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和6年4月24日	自 令和6年4月25日 至 令和7年2月28日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度調整池維持管理業務委託		長湫南部調整池外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(委託指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	○除草工 A=9,134㎡ → A=8,825㎡ ○手取り除草工 A=2,702㎡ → A=2,999㎡ ○低木剪定 A=218㎡ → A=317㎡ ○草処分費 A=17,961kg → A=18,550kg 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,675,000 円 (消費税相当額 425,000 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日		
	(増減額 55,000 円) (消費税相当額 5,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 中央調整池において、設計時に草が繁茂していたため生育が確認できなかったヒペリカムヒデコートの手取り除草と低木剪定を変更増する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,683,800 円 (消費税相当額 425,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 4 月 24 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 7 年 2 月 19 日	自 令 和 6 年 4 月 25 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
愛長造園(有)		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度調整池維持管理業務委託		長湫南部調整池外		長久手市卯塚一丁目地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部給食センター

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,868,955 円 (消費税相当額 169,905 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	・事業系一般廃棄物(給食残渣)の収集運搬廃棄処理業務 45リットル袋(1袋あたり10キログラム入り目安) 年間 予定数量5,051袋見込み 契約金額45リットル入り1袋あたり金297円(税込み) ・産業廃棄物(事業系プラスチックごみ。結束バンド、ビ ニール袋等)収集運搬廃棄処理業務 45リットル袋 年間予定数量1,016袋見込み 45リットル入り1袋あたり金363円(税込み)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月17日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,880,131 円 (消費税相当額 170,921 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年4月18日	自 令和6年4月18日 至 令和7年3月31日	
(住所) 日進市米野木町奥畑55 (商号又は名称) 日の出衛生保繕俣		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約)		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	検 査 ・ 測 定	委 託 業 務 概 要			
当初	2,167,000 円 (消費税相当額 197,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河川水質定期分析 河川9か所 年4回 河川水質・事業所排水等定期検査 河川19か所、池3 か所(宮が洞池、立石池、新池)、事業所4か所(豊田 中央研究所、名鉄バス営業所、エコロファーム、警察犬 訓練所) 年2回			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,382,600 円 (消費税相当額 216,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 18 日	自 令 和 6 年 4 月 19 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日			
(住所) 名古屋市守山区瀬古東2-907 (商号又は名称) エヌエス環境㈱中部支社		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和6年度河川等水質調査業務委託		—		長久手市内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	3,240,600 円 (消費税相当額 294,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	保守点検2～4回/年、清掃8回/年、薬液補充8回/年		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 17 日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (消費税相当額 円)					
	変更3	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格		3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	契約締結年月日			履行期間
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 4 月 18 日	自 令 和 6 年 4 月 19 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称) 日本エンヂニヤ㈱	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度水景施設保守点検委託		桧ヶ根公園始め5施設		長久手市坊の後地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	造園工事	業務概要			
当初	12,320,000 円 (消費税相当額 1,120,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×6回)、施肥(1,624㎡×3回)、法面草刈(1,055㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×7回)、職員駐車場(フェンス付近、法尻)除草(342㎡×6回)清掃(68㎡×7回+34㎡×1回)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年4月24日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初		令和6年4月30日	自 令和6年5月1日 至 令和7年3月31日
予定 価格	12,600,500 円 (消費税相当額 1,145,500 円)	変更1		自 至			
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	変更2		自 至			
契約業者名		変更3		自 至			
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)							
加藤造園建設㈱							
業務名		路線等の名称		業務場所			
令和6年度福祉の家植栽維持管理業務委託		—		長久手市前熊下田地内			

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども政策課

契 約 金 額		種 別	厨 房 機 器	物 品 の 納 入 概 要	
当 初	872,300 円 (消費税相当額 79,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スチームコンベクションオープン 1台 スチームコンベクションオープン段積みキット 1台	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 4 月 24 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変 更 3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,598,300 円 (消費税相当額 145,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 5 月 1 日	令 和 6 年 6 月 17 日	
(住所) 名古屋市天白区道明町190 (商号又は名称) ホシザキ東海(株) 天白営業所		変 更 1			
		変 更 2			
		変 更 3			
物 品 の 納 入 名				物 品 の 納 入 場 所	
スチームコンベクションオープン購入				長久手市市が洞一丁目地内	