

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	390,632,000 円 (消費税相当額 35,512,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事一式	
変更1	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 5 月 22 日		
	変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更3		(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格		424,600,000 円 (消費税相当額 38,600,000 円)	契約締結年月日		
最低制限 価 格	390,632,000 円 (消費税相当額 35,512,000 円)	当 初	令和 6 年 7 月 2 日	自 令和 6 年 7 月 3 日 至 令和 7 年 3 月 7 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区瀬古三丁目1408番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株) マルケイ		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
西小学校建物改修工事(Ⅲ期工事)		西小学校		長久手市打越地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要		
当初	1,683,000 円 (消費税相当額 153,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	電気錠設置工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年5月22日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,837,000 円 (消費税相当額 167,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	1,663,200 円 (消費税相当額 151,200 円)	当 初	令和6年5月29日	自 令和6年5月30日 至 令和6年9月30日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称) (商)長久手電気		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所
長湊西保育園始め3園電気錠設置工事		長湊西保育園始め3園		長久手市作田二丁目地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	3,025,000 円 (消費税相当額 275,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 7箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 5 月 29 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,081,100 円 (消費税相当額 280,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,755,500 円 (消費税相当額 250,500 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 5 日	自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 8 月 30 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その7		㈱アールプランナー邸A、B、C、D棟、㈱三栄建築設計邸E、F、G棟		長久手市上川原地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	3,025,000 円 (消費税相当額 275,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 7箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	3,025,000 円 (消費税相当額 275,000 円)	入札日	令 和 6 年 5 月 29 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 申請者が実施する建築工事に遅れが生じ、当初予定していた8月中の取付管設置工事の実施が困難となり、原工期内での完了が見込めなくなった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,081,100 円 (消費税相当額 280,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,755,500 円 (消費税相当額 250,500 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 5 日	自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 8 月 30 日	
		変更1	令 和 6 年 8 月 29 日	自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 9 月 27 日	
契 約 業 者 名 (住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社 俣青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
(公共) 取付管設置工事その7		俣アールプランナー邸A、B、C、D棟、俣三栄建築設計邸E、F、G棟		長久手市上川原地内外	

工
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額			種 別	土木一式工事	工 事 概 要		
当初	3,025,000 円 (消費税相当額 275,000 円)	入札契約 の方法	一般 その他()	指名 随意契約	取付管設置工 6[7]箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)		
変更1	3,025,000 円 (消費税相当額 275,000 円)	入札日	令 和 6 年 5 月 29 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 申請者が実施する建築工事に遅れが生じ、当初予定していた8月中の取付管設置工事の実施が困難となり、原工期限内での完了が見込めなくなった。					
変更2	2,565,200 円 (消費税相当額 233,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 申請者から、公共汚水ます設置申請書の取下げ願いが提出されたことによるもの。		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 ▲459,800 円) (消費税相当額 ▲41,800 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	3,081,100 円 (消費税相当額 280,100 円)	契約締結年月日			工 期		備 考
最低制限 価 格	2,755,500 円 (消費税相当額 250,500 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 5 日		自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 8 月 30 日		
契 約 業 者 名		変更1	令 和 6 年 8 月 29 日		自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 9 月 27 日		
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2	令 和 6 年 9 月 13 日		自 令 和 6 年 6 月 6 日 至 令 和 6 年 9 月 27 日		
㈱青山		変更3			自 至		
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所		
(公共)取付管設置工事その7		㈱アールプランナー邸A、B、C、D棟、㈱三栄建築設計邸[E]、F、G棟			長久手市上川原地内外		