

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	10,538,000 円 (消費税相当額 958,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	鴨田マンホールポンプNo.1、No.2ポンプ修繕工 一式 下川原マンホールポンプNo.2ポンプ修繕工 一式 寺山マンホールポンプ水位計更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,989,000 円 (消費税相当額 999,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,948,400 円 (消費税相当額 904,400 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 19 日	自 令 和 6 年 6 月 20 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和6年度マンホールポンプ修繕・更新工事		鴨田マンホールポンプ、下川原マンホールポンプ及び寺山マンホールポンプ		長久手市鴨田地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	6,028,000 円 (消費税相当額 548,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長久手浄化センターNo.1-2初沈スカムスキマー更新工一式 長久手浄化センターNo.1用水床排水ポンプ更新工一式 長久手南部浄化センターNo.1・No.2ポリ鉄注入ポンプ更新工一式	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和6年6月12日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,281,000 円 (消費税相当額 571,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,712,300 円 (消費税相当額 519,300 円)	当 初	令和6年6月19日	自 令和6年6月20日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター更新工事その2		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	3,949,000 円 (消費税相当額 359,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	塩素滅菌室除湿機更新工 一式 機械棟No.1空気圧縮機更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,159,100 円 (消費税相当額 378,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,753,200 円 (消費税相当額 341,200 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 19 日	自 令 和 6 年 6 月 20 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
日本エンジニア㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和6年度長久手浄化センター更新工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	17,996,000 円 (消費税相当額 1,636,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	熊張苑:汚水流量計修繕工 1基 前熊苑:No.1脱臭ファン修繕工 1基、No.2脱臭ファン 修繕工 1基、脱水機修繕工 1基、No.3流量調整ポン プ更新工 1基、ポリマー攪拌機A、B更新工 2基、余 剰汚泥電動弁更新工 1基、中間水抜き自動弁更新工 1基、原水流量計更新工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	18,700,000 円 (消費税相当額 1,700,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	17,056,600 円 (消費税相当額 1,550,600 円)	当 初	令 和 6 年 6 月 19 日	自 令 和 6 年 6 月 20 日 至 令 和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和6年度熊張苑及び前熊苑修繕・更新工事		熊張苑及び前熊苑		長久手市真行田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	2,893,000 円 (消費税相当額 263,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	自転車置き場設置工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 6 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,973,300 円 (消費税相当額 270,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,668,600 円 (消費税相当額 242,600 円)	当 初	令和 6 年 7 月 3 日	自 令和 6 年 7 月 4 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校自転車置き場設置工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	