

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 地域共生推進課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	1,171,500 円 (消費税相当額 106,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	緑地内除草工 A=1083.8㎡、芝生地除草工 A=690.0㎡ 芝生地刈込工 A=460.0㎡、施肥工(低木・地被類) A=541.9㎡ 施肥工(芝生) A=230.0㎡、低木剪定工 A=530.0㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定 価格	1,221,000 円 (消費税相当額 111,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月14日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和6年度北児童館・北小学校区共生ステーション植栽維持管理業務委託		—		長久手市段の上地内	

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	1,969,000 円 (消費税相当額 179,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路施設維持管理計画策定業務委託 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和6年7月3日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定 価格	2,266,000 円 (消費税相当額 206,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和6年12月10日	
(住所)	名古屋市中区千代田1-12-5 (商号又は名称) 株カナエジオマチックス	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度道路施設維持管理計画策定業務委託		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要			
当初	7,810,000 円 (消費税相当額 710,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路詳細修正設計 L=0.24km 交差点詳細修正設計 N=1箇所 4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=0.0005km ²			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
予 定 価 格	8,613,000 円 (消費税相当額 783,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当 初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月21日			
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24	変更1			自 至			
(商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更2			自 至			
	変更3			自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和6年度下川原下山1号線道路修正設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外			

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要		
当初	7,810,000 円 (消費税相当額 710,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路詳細修正設計 L=0.24km 交差点詳細修正設計 N=1箇所 4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=0.0005km ² 交通量調査 [-] → N=1式 交差点解析(修正) [-] → N=1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	8,757,100 円 (消費税相当額 796,100 円)	入札日	令和6年7月3日			
	947,100 円 (消費税相当額 86,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 愛知県公安委員会との交差点協議の結果、交通量調査の実施年度が古いことから再度実施し最新の調査結果で交差点解析を行うように指導があったため、交通量調査及び交差点解析を新規計上する。				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	8,613,000 円 (消費税相当額 783,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名	当初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月21日		
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店		変更1	令和7年3月12日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月21日		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度下川原下山1号線道路修正設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	990,000 円 (消費税相当額 90,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・施工計画書 一式 ・特別仕様書(工事数量表)作成 一式 ・積算資料及び施工単価条件資料の作成 一式 ・特別単価作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定価格	1,052,700 円 (消費税相当額 95,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年7月11日	自 令和6年7月12日 至 令和6年9月30日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1		自 至	
(商号又は名称) ㈱名邦テクノ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
杣ノ洞下池浚渫工事設計書作成業務委託		杣ノ洞下池		長久手市杣ノ洞地内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	3,135,000 円 (消費税相当額 285,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	第2次長久手田園バレー基本計画の事業進捗状況の検証・評価 一式 ニーズ等の把握 一式 計画策定に向けたワークショップの実施(2回) 一式 第3次長久手田園バレー基本計画案の作成 一式 第3次長久手田園バレー基本計画の計画書及び概要版の作成 一式 事務局との打合せ(7回) 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	令和6年7月3日		
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円				
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円				
予定 価格	3,949,000 円 (消費税相当額 359,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 令和6年7月8日	自 令和6年7月9日 至 令和7年3月21日	
(住所) 名古屋市中区栄2-2-31		変更1		自	
		変更2		自	
		変更3		自	
(商号又は名称) (一社)地域問題研究所		委託業務名		路線等の名称	委託場所
第3次長久手田園バレー基本計画策定業務委託				-	長久手市内

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	4,840,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	経営戦略改定業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,976,400 円 (消費税相当額 452,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月31日	
(住所)	名古屋市中区錦1-8-6 (商号又は名称) 中日本建設コンサルタント(株)	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度長久手市下水道事業経営戦略改定業務委託		-		長久手市坊の後地内	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	2,134,569 円 (消費税相当額 189,249 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ダイナカーゴ1台を購入する。購入の際には、現在の共用19号車・20号車を下取りすることを条件とする。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,153,670 円 (消費税相当額 287,328 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和6年7月10日	令和7年3月28日	
(住所) 長久手市熊田125		変更1			
(商号又は名称) NTP名古屋トヨペット㈱長久手店		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
公用車(共用19号車)購入				長久手市岩作城の内地区	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	8,778,000 円 (消費税相当額 798,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	・空調機器(室内機)フィルター清掃 長小、北小、南小(1回/年)西小、東小、南小、市小、長中、南中、北中、教育支援センター(N-ハウスあい)(2回/年) ・空調室内機分解洗浄 今年度実施 長小、北小、南小(1回/年) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,015,600 円 (消費税相当額 819,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和6年7月12日	
(住所) 名古屋市東区代官町3-7		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
(商号又は名称) 河合設備管理 代表社員 河合 豊三		路線等の名称		委託場所	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度小中学校等空調機器フィルター清掃等業務委託		全小中学校及び教育支援センター		長久手市岩作中縄手地内外	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,579,600 円 (消費税相当額 143,600 円)	入札契約の方法	一般 指名、随意契約 その他()	大型バス 計20台 ・長久手小学校 大型バス3台 ・西小学校 大型バス3台 ・東小学校 大型バス4台 ・北小学校 大型バス6台 ・南小学校 大型バス4台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月3日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当 初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月24日	
(住所)	豊田市土橋町8-26-1	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株)中央トラベル	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分)		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,579,600 円 (消費税相当額 143,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	大型バス 計20台→中型バス 計20台 ・長久手小学校 大型バス3台→中型バス3台 ・西小学校 大型バス3台→中型バス3台 ・東小学校 大型バス4台→中型バス4台 ・北小学校 大型バス6台→中型バス6台 ・南小学校 大型バス4台→中型バス4台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	1,403,600 円 (消費税相当額 127,600 円) (増減額 ▲176,000 円) (消費税相当額 ▲16,000 円)	入札日	令和6年7月3日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 配車バスを変更したため			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定価格	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	変更契約に係る変更理由 3			
契約業者名		契約締結年月日			
(住所)	豊田市土橋町8-26-1	当初	令和6年7月10日	自 令和6年7月11日 至 令和7年3月24日	
(商号又は名称)	㈱中央トラベル	変更1	令和7年2月27日	自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分)		-		長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要						
当初	7,810,000 円 (消費税相当額 710,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路詳細修正設計 L=0.17km 交差点詳細設計 N=1箇所 用地測量調査 調査区域 A=2,312㎡ 用地測量調査 取得区域 A=1,613㎡						
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月18日			随意契約の場合の相手方を選定した理由				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1								
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)									
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3								随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)									
予定 価格	8,041,000 円 (消費税相当額 731,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考				
	契約業者名		当初	令和6年7月25日	自 令和6年7月26日 至 令和7年3月26日					
(住所)	長久手市岩作元門33番地2	変更1		自 至						
(商号又は名称)	(株)堀場コンサルタント	変更2		自 至						
		変更3		自 至						
委託業務名		路線等の名称		委託場所						
令和6年度市道浮江隅田2号線外道路修正設計業務委託		市道宮後隅田1号線外		長久手市岩作白針地内外						

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	7,810,000 円 (消費税相当額 710,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路詳細修正設計 L=0.17km 交差点詳細設計 N=1箇所 用地測量調査 調査区域 A=2,312m ² 用地測量調査 取得区域 A=1,613m ² 新規計上 交通量調査 N=1式 交差点解析 N=1式	
変更1	8,899,000 円 (消費税相当額 809,000 円)	入札日	令和6年7月18日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,089,000 円) (消費税相当額 99,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 愛知県公安委員会との交差点協議の結果、交通量調査及び交差点解析を行うように指導があったため、交通量調査及び交差点解析を新規計上した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,041,000 円 (消費税相当額 731,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年7月25日	自 令和6年7月26日 至 令和7年3月26日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2	変更1	令和7年3月12日	自 至	自 令和6年7月26日 至 令和7年3月26日	
(商号又は名称) ㈱堀場コンサルタント	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度市道浮江隅田2号線外道路修正設計業務委託		市道宮後隅田1号線外		長久手市岩作白針地内外	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	1,177,000円 (消費税相当額 107,000円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	農業用水路管理図作成 L=1.8km 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月18日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 2		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,254,000円 (消費税相当額 114,000円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年7月25日	自 令和6年7月26日 至 令和7年2月28日	
(住所)	名古屋市南区大磯通6-9-2 (商号又は名称) ㈱名邦テクノ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度農業用水管理図作成業務委託				長久手市小深及び馬堤地内外	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	学校教材等	物品の納入概要	
当初	3,045,790 円 (消費税相当額 276,890 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	だんだんベンチ 69基 ・上郷保育園 6基 ・色金保育園 18基 ・長湫東保育園 3基 ・長湫西保育園 20基 ・長湫北保育園 11基 ・長湫南保育園 11基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月18日	幼児用玩具 【3歳から5歳児クラス(6園×3年齢)】 ・LaQベアシック2800 (各年齢 1セット) ・やわらかブロックWammyボリュームセット (各年齢 1セット) ・ポーネルドクアドリラ (各年齢 1セット) 【2歳児クラス】 ・木調ソフトままごとセット (上郷、色金、北 各園2セット 西、南 各園1セット) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,256,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和6年8月1日	令和6年10月9日	
(住所)	日進市本郷町鴻土1-1	変更1			
(商号又は名称)	(有)日進書房	変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
長久手市立6保育園における消耗品購入				長久手市前熊前山始め6施設	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	8,981,500 円 (消費税相当額 816,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	受水槽及び高置水槽清掃、加圧ポンプ点検 一式 体育館等床ワックス清掃 一式 窓ガラス清掃(東小学校及び北小学校網戸清掃含む)一式 トイレ清掃 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,021,100 円 (消費税相当額 820,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年8月7日	自 令和6年8月8日 至 令和7年3月31日	
(住所) 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号 (商号又は名称) コニックス㈱		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度小中学校清掃業務委託		全小中学校		長久手市岩作中繩手地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要		
当初	661,100 円 (消費税相当額 60,100 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舞台照明・音響の管理監督業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月31日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	662,200 円 (消費税相当額 60,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初		令和6年8月7日	自 令和6年8月8日 至 令和6年11月15日	
(住所)	名古屋市東区泉1-21-10 (商号又は名称) 愛知県舞台運営事業協同組合	変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度長久手市民芸能フェスタ舞台照明音響業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内		

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	造作・什器製作 一式 ケース制作 一式 模型・複製製作 一式 映像ソフト・情報コンテンツ制作 一式 グラフィック制作 一式 展示映像・音響設備 一式 展示照明設備 一式 制作ソフト費 一式 収蔵什器 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	301,196,500 円 (消費税相当額 27,381,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年10月1日	自 令和6年10月2日 至 令和8年3月31日	
(住所)	東京都台東区台東一丁目5番1号	変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
	(株)トータルメディア開発研究所	変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
史跡長久手古戦場ガイダンス施設展示制作業務		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	造作・什器製作 一式 ケース制作 一式 模型・複製製作 一式 映像ソフト・情報コンテンツ制作 一式 グラフィック制作 一式 展示映像・音響設備 一式 展示照明設備 一式 制作ソフト費 一式 収蔵什器 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	入札日	令和 6 年 7 月 31 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 双方向型のデジタルコンテンツについて、運営時の人材確保の持続性や費用を考慮し、取り止めることとしたことから、コンテンツを変更する必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	301,196,500 円 (消費税相当額 27,381,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和 6 年 10 月 1 日	自 令和 6 年 10 月 2 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
(住所)	東京都台東区台東一丁目5番1号	変更1	令和 7 年 3 月 25 日	自 令和 6 年 10 月 2 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)	(株)トータルメディア開発研究所	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
史跡長久手古戦場ガイダンス施設展示制作業務		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	造作・什器製作 一式 ケース制作 一式 模型・複製製作 一式 映像ソフト・情報コンテンツ制作 一式 グラフィック制作 一式 展示映像・音響設備 一式 展示照明設備 一式 制作ソフト費 一式 収蔵什器 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	入札日	令和6年7月31日		
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 双方向型のデジタルコンテンツについて、運営時の人材確保の持続性や費用を考慮し、取り止めることとしたことから、コンテンツを変更する必要があるため。			
変更2	286,000,000 円 (消費税相当額 26,000,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 双方向型のデジタルコンテンツの令和7年度分を取りやめ3面投影に変更したことにより、映像・音響設備等を変更する必要があるため。			
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	301,196,500 円 (消費税相当額 27,381,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和6年10月1日	自 令和6年10月2日 至 令和8年3月31日	
(住所)	東京都台東区台東一丁目5番1号	変更1	令和7年3月25日	自 令和6年10月2日 至 令和8年3月31日	
(商号又は名称)	(株)トータルメディア開発研究所	変更2	令和8年3月26日	自 令和6年10月2日 至 令和8年3月31日	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
史跡長久手古戦場ガイダンス施設展示制作業務		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	5,918,000 円 (消費税相当額 538,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調査検討 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,490,000 円 (消費税相当額 590,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和6年8月7日	自 令和6年8月8日 至 令和7年3月28日	
(住所)	豊田市堤本町甫路下8 (商号又は名称) 榊松浦建築事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
杵ヶ池体育館アリーナ空調設備導入調査検討業務委託		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	