

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	図 書	物品の納入概要	
当初	1,180,300 円 (消費税相当額 107,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	絵本及び紙芝居 公設公営保育園(6園)、民営保育園(7園)及び地域 型保育室(8園) 分 合計958点 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 8 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
		当 初	令 和 6 年 8 月 20 日	令 和 6 年 9 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1			
(住所) 日進市竹の山一丁目903番地の1		変 更 2			
(商号又は名称) (有)愛知こどものとも社		変 更 3			
物品の納入名				物品の納入場所	
長久手市認可保育園(21園)における絵本の購入				長久手市前熊前山始め21施設	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部土木課

契 約 金 額		種 別	事業損失	委託業務概要		
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	事前調査(建築物等)木造建物A 1棟 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年8月21日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,430,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令和6年8月28日	自 令和6年8月29日 至 令和6年10月25日		
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度中根1号線外狭隘道路事業損失調査委託		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部土木課

契 約 金 額		種 別	事業損失	委託業務概要	
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	事前調査(建築物等)木造建物A 1棟	
変更1	1,469,600 円 (消費税相当額 133,600 円)	入札日	令和 6 年 8 月 21 日	【設計変更】 建物延べ面積 当初 70㎡以上130㎡未満 → 変更後 130㎡以上200㎡未満	
	増減額 160,600 円 (消費税相当額 14,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 対象建築物を調査した結果、登記面積と実測値が異なることが判明ため、事前調査(建物)の歩掛内容を右記のとおり変更する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,430,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和 6 年 8 月 28 日	自 令和 6 年 8 月 29 日 至 令和 6 年 10 月 25 日	
(住所) 名古屋市中央区錦1-19-24		変更1	令和 6 年 10 月 15 日	自 令和 6 年 8 月 29 日 至 令和 6 年 10 月 25 日	
(商号又は名称) (株)オオバ 名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度中根1号線外狭隘道路事業損失調査委託		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	造園	委託業務概要		
当初	6,655,000 円 (消費税相当額 605,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	計画準備 一式 現地踏査 一式 基本事項の決定 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年8月21日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	6,765,000 円 (消費税相当額 615,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和6年8月27日	自 令和6年8月28日 至 令和7年2月28日		
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19 (商号又は名称) (株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支社		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
香流川緑地植栽整備計画詳細設計業務委託		香流川緑地		長久手市蛭子地内外		

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)


契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	17,463,375 円 (消費税相当額 1,582,755 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	多機能型消防ポンプ自動車 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 8 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,599,720 円 (消費税相当額 1,595,150 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
契約業者名		当 初	令和 6 年 9 月 9 日	令和 7 年 3 月 21 日	
(住所)		変更1			
名古屋市中区金山2-1-5		変更2			
(商号又は名称)		変更3			
平和機械㈱					
物品の納入名				物品の納入場所	
多機能型消防ポンプ自動車購入				長久手市西浦地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	自動車・自転車	物品の納入概要	
当初	8,091,743 円 (消費税相当額 733,883 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	車体1台、付属品1式、諸費用1式、下取り1式、諸費用 (非課税)1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年8月21日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,468,000 円 (消費税相当額 860,900 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和6年8月30日	令和8年3月31日	
(住所) 名古屋市熱田区沢下町3-3 (商号又は名称) ㈱モリタエコノス 名古屋支店		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	長久手市岩作宮前地内
2tパッカー車(清掃新3号)購入					

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	調 査 委 託	委 託 業 務 概 要			
当初	4,840,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和6年度 基礎調査 上位計画(国・県)の整理 BAU推計 計画骨子案 一式 計画案策定に関する支援 令和7年度 削減見込・省エネ導入量の推計 計画素案 一式 計画書・概要版の作成 一式 計画案策定に関する支援			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 8 月 21 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	6,094,000 円 (消費税相当額 554,000 円)			契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名			当 初	令 和 6 年 9 月 15 日	自 令 和 6 年 9 月 15 日 至 令 和 8 年 3 月 24 日	
(住所) 愛知県名古屋守山区花咲台2丁目303 (商号又は名称) 中外テクノス(株)中部支社	変更1		自 至				
	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部財政課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	9,900,000 円 (消費税相当額 900,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	市役所庁舎の総合受付案内及び電話交換業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 8 月 21 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	契約締結年月日		履行期間	備 考		
	予 定 価 格	10,428,000 円 (消費税相当額 948,000 円)	当 初		令 和 6 年 8 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1			自 至	
(住所) 名古屋市中区丸の内1-5-11 丸の内サントクビル2F (商号又は名称) 日東カストディアル・サービス(株)名古屋支店		変 更 2			自 至	
		変 更 3			自 至	
		委託業務名			路線等の名称	委託場所
市役所総合受付案内及び電話交換業務委託(1年長期継続契約)		—			長久手市岩作城の内地内	