

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	調査委託	委託業務概要	
当初	3,751,000 円 (消費税相当額 341,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	市民アンケート調査 一式 関係団体ヒアリング 一式 アンケート及びヒアリング結果分析 一式 計画見直し案作成 一式 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 9 月 4 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,180,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 6 年 9 月 11 日	自 令 和 6 年 9 月 12 日 至 令 和 7 年 3 月 28 日	
(住所) 名古屋市中央区大須4丁目10番32号 (商号又は名称) (株)創建		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市スポーツ推進計画中間見直し業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部土木課

契 約 金 額		種 別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	5,918,000 円 (消費税相当額 538,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁補修設計業務:N=6橋 橋梁耐震補強設計:N=3橋 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,970,000 円 (消費税相当額 1,270,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和6年9月18日	自 令和6年9月19日 至 令和7年3月21日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2 (商号又は名称) 株名 邦テクノ		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和6年度橋梁補修等設計業務委託		市道郷前大日2号線外		長久手市平地地内外	

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要			
当初	1,023,148 円 (消費税相当額 93,013 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	SKYSEA Client View Government License Light Edition ・サーバーライセンス更新 1ライセンス ・クライアントライセンス 更新 725ライセンス ・クライアントライセンス 新規追加 20ライセンス SKYSEA Client View Government License 取り扱いファイル 暗号化オプション ・クライアントライセンス 更新 725ライセンス ・クライアントライセンス 新規追加 20ライセンス 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月18日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,192,400 円 (消費税相当額 108,400 円)	契約締結年月日		納入期限	備考		
契約業者名		当初	令和6年9月25日	令和6年9月30日			
(住所) 名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビルディング		変更1					
(商号又は名称) ㈱大塚商会 中部支社		変更2					
		変更3					
物品の納入名				物品の納入場所			
資産管理ソフトライセンス更新				長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 11,593.4㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 9,580kg 焼却処分 0kg 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 9 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,379,300 円 (消費税相当額 216,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 10 月 3 日	自 令 和 6 年 10 月 4 日 至 令 和 6 年 11 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34		変 更 2		自 至	
(商号又は名称)		変 更 3		自 至	
松原建設㈱					
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和6年度農業用施設植栽維持管理委託その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

113
変更

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 11,593.4㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 15,300kg (5,720kg増) 焼却処分 0kg	
変更1	2,428,800 円 (消費税相当額 220,800 円)	入札日	令 和 6 年 9 月 25 日		
	(増減額 118,800 円) (消費税相当額 10,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 刈草の処分量について、令和5年度実績の資源化処理量を見込んでいたが、想定を上回る量のため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,379,300 円 (消費税相当額 216,300 円)	契約締結年月日		履行期間	
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 6 年 10 月 3 日	自 令 和 6 年 10 月 4 日 至 令 和 6 年 11 月 29 日	備 考
契 約 業 者 名		変更1	令 和 6 年 11 月 26 日	自 令 和 6 年 10 月 4 日 至 令 和 6 年 11 月 29 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和6年度農業用施設植栽維持管理委託その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部地域共生推進課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	まちづくりセンター始め6施設 清掃業務一式(床面ワックス塗布 計1,791㎡、硝子清 掃 計717㎡、照明清掃 計447基等)		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月25日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,903,000 円 (消費税相当額 173,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和6年10月21日	自 令和6年10月22日 至 令和7年2月28日		
(住所) 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号 (商号又は名称) コニックス㈱		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和6年度まちづくりセンター始め6施設清掃業務委託		まちづくりセンター外		長久手市武蔵塚地内外		