

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	2,607,000 円 (消費税相当額 237,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1脱水機脱水ろ布駆動装置修繕工 一式 No.1-1、No.2-1エアタンDO計修繕工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由、	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年11月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,851,200 円 (消費税相当額 259,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	2,588,300 円 (消費税相当額 235,300 円)	当 初	令和6年11月20日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度長久手浄化センター修繕工事その4		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	1,804,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	自動除塵機修繕工 一式 次亜塩素貯留タンク受入口修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年11月13日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
		変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,789,700 円 (消費税相当額 162,700 円)	当 初	令和6年11月20日	自 令和6年11月21日 至 令和7年3月28日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度長久手南部浄化センター修繕工事その2		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	8,855,000 円 (消費税相当額 805,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=910m ² 区画線設置工 L=462m カラー塗装工 A=49m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 11 月 20 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,145,400 円 (消費税相当額 831,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	8,167,500 円 (消費税相当額 742,500 円)	当 初	令和 6 年 11 月 27 日	自 令和 6 年 11 月 28 日 至 令和 7 年 3 月 7 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道塚本白針1号線舗装修繕工事		市道塚本白針1号線		長久手市岩作塚本地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

E37
変更

契約金額		種別	舗装工事		工事概要	
当初	8,855,000 円 (消費税相当額 805,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 区画線設置工 カラー塗装工	変更設計 (当初設計) A=920㎡ (910㎡) L=467m (462m) A=58㎡ (49㎡)	
変更1	9,075,000 円 (消費税相当額 825,000 円) (増減額 220,000 円) (消費税相当額 20,000 円)	入札日	令和6年11月20日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前測定の結果、新設舗装と既設舗装に段差が発生することが判明したため、段差が発生しないように舗装工を変更増した。それに伴い、区画線工及びカラー塗装工も変更増した。				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	9,145,400 円 (消費税相当額 831,400 円)	契約締結年月日		工 期		備 考
最低制限 価 格	8,167,500 円 (消費税相当額 742,500 円)	当 初	令和6年11月27日		自 令和6年11月28日 至 令和7年3月7日	
		変更1	令和7年2月21日		自 令和6年11月28日 至 令和7年3月7日	
		変更2			自 至	
		変更3			自 至	
契 約 業 者 名						
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社						
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
市道塚本白針1号線舗装修繕工事		市道塚本白針1号線		長久手市岩作塚本地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	受変電設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 11 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,661,000 円 (消費税相当額 151,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,516,900 円 (消費税相当額 137,900 円)	当 初	令 和 6 年 12 月 2 日	自 令和 6 年 12 月 3 日 至 令和 7 年 3 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)長久手電気		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
南小学校受変電設備改修工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	