

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,179,000 円 (消費税相当額 1,289,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木伐採 85本 竹伐採 600㎡ 準備工(下草刈) 1,693㎡ 場内処理工(チップ化・薪材) 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,586,000 円 (消費税相当額 1,326,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,110,900 円 (消費税相当額 1,191,900 円)	当 初	令和7年1月27日	自 令和7年1月28日 至 令和7年3月14日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) (有)長久手緑化園		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度御旗山樹木等伐採工事		御旗山		長久手市富士浦地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要		
当初	13,420,000 円 (消費税相当額 1,220,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	既設木柵 撤去工 148スパン 安全防護柵設置工 148スパン 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 15 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	13,676,300 円 (消費税相当額 1,243,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	12,274,900 円 (消費税相当額 1,115,900 円)	当 初	令和 7 年 1 月 24 日	自 令和 7 年 1 月 27 日 至 令和 7 年 3 月 14 日		
契 約 業 者 名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
		工 事 名		工 事 場 所		
令和6年度単独土地改良事業立石池施設整備工事		路線等の名称 立石池		長久手市岩作北山地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	8,140,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 舗装工	V=144m3 A=801m2
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 1 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,368,800 円 (消費税相当額 760,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,503,100 円 (消費税相当額 682,100 円)	当 初	令 和 7 年 1 月 22 日	自 令 和 7 年 1 月 23 日 至 令 和 7 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度単独土地改良事業前熊根ノ上地区外舗装整備工事		前熊根ノ上地内未認定道路外		長久手市前熊根ノ上地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,140,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 V=144m ³	
変更1	8,281,900 円 (消費税相当額 752,900 円)	入札日	令和 7 年 1 月 15 日	【設計変更】 当初 変更後 舗装工 801m ² → 798m ² 下層路盤工 801m ² → 798m ² 不陸整正工 281m ² → 798m ²	
	(増減額 141,900 円) (消費税相当額 12,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前測量の結果、設計数量に比べて舗装面積が減少したため、舗装工、下層路盤工を変更減する。 また、第2工区および第3工区にて不陸整正が必要であることが判明したため、不陸整正工を変更増する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,368,800 円 (消費税相当額 760,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,503,100 円 (消費税相当額 682,100 円)	当 初	令和 7 年 1 月 22 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令和 7 年 2 月 17 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度単独土地改良事業前熊根ノ上地区外舗装整備工事		前熊根ノ上地内未認定道路外		長久手市前熊根ノ上地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	7,865,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=151m2 排水構造物工 L=176m 道路付属物工 L=12m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,041,000 円 (消費税相当額 731,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,121,400 円 (消費税相当額 647,400 円)	当 初	令和 7 年 1 月 22 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤組		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度道路構造物修繕工事		市道宮後隅田1号線外		長久手市岩作宮後地内外	

工51
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	7,865,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=151m2 排水構造物工 L=176m 道路付属物工 L=12m	
変更1	7,865,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札日	令和 7 年 1 月 15 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 沿線住民の車両の出入り等について、綿密な調整が必要で工事の理解を得てから工事を行う必要があり、工期の延長が必要になった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,041,000 円 (消費税相当額 731,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,121,400 円 (消費税相当額 647,400 円)	当 初	令和 7 年 1 月 22 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変更1	令和 7 年 3 月 14 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度道路構造物修繕工事		市道宮後隅田1号線外		長久手市岩作宮後地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

工51
変更
2回目

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要			
当初	7,865,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更後(変更前) 舗装工 A=107m2 (151m2) 排水構造物工 L=172m (176m) 道路付属物工 L=47m (12m) 夜間切削オーバーレイ工 A=96m2 (—)			
変更1	7,865,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札日	令和 7 年 1 月 15 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 沿線住民の車両の出入り等について、綿密な調整が必要で工事の理解を得てから工事を行う必要があり、工期の延長が必要になった。					
変更2	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 第2工区において、当初設計の舗装打換工では右左折が出来なくなってしまうため、夜間工事とし、切削オーバーレイ工とした。					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	8,041,000 円 (消費税相当額 731,000 円)	契約締結年月日				工 期	
最低制限 価 格	7,121,400 円 (消費税相当額 647,400 円)	当 初	令和 7 年 1 月 22 日			自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変更1	令和 7 年 3 月 14 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 31 日			
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2	令和 7 年 3 月 24 日	自 令和 7 年 1 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 31 日			
(株)加藤組		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和6年度道路構造物修繕工事		市道宮後隅田1号線外		長久手市岩作宮後地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要					
当初	7,018,000 円 (消費税相当額 638,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工 L= 3194m カラー塗装工 A= 191m ² 道路反射鏡設置工 N= 1基					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月22日						
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
	円 (消費税相当額 円)								
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2							
	円 (消費税相当額 円)								
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)								
	円 (消費税相当額 円)								
予定 価格	7,491,000 円 (消費税相当額 681,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考				
最低制限 価格	6,624,200 円 (消費税相当額 602,200 円)	当 初	令和7年1月29日	自 令和7年1月30日 至 令和7年3月28日					
契約業者名		変更1		自 至					
(住所) 豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称) 東愛工業(株)		変更2		自 至					
		変更3		自 至					
		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和6年度交通安全施設設置工事その2		市道城ノ内白針1号線外		長久手市岩作白針地内外					

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	1,958,000 円 (消費税相当額 178,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 L=22m 集水桝 1箇所 既設排水管撤去 L=23m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 22 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,022,900 円 (消費税相当額 183,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,813,900 円 (消費税相当額 164,900 円)	当 初	令和 7 年 1 月 29 日	自 令和 7 年 1 月 30 日 至 令和 7 年 3 月 28 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
憐加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度郷前地内排水路改修工事				長久手市郷前地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要			
当初	1,507,000 円 (消費税相当額 137,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	本庁舎3階トイレ排水横引き主管取替一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 22 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,529,000 円 (消費税相当額 139,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	1,399,200 円 (消費税相当額 127,200 円)	当 初	令和 7 年 1 月 29 日	自 令和 7 年 1 月 30 日 至 令和 7 年 3 月 28 日			
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
㈱酒越管工		変 更 3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
本庁舎3階トイレ排水横引き主管取替修繕		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,355,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 3箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,411,100 円 (消費税相当額 310,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,053,600 円 (消費税相当額 277,600 円)	当 初	令和7年2月5日	自 令和7年2月6日 至 令和7年4月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その37		(株)ニッカ不動産邸A,B,C棟		長久手市岩作東中地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	3,355,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名 随意契約) その他 ()	取付管設置工 3箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	4,252,600 円 (消費税相当額 386,600 円)	入札日	令 和 7 年 1 月 29 日		
	(増減額 897,600 円) (消費税相当額 81,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に水道工事及びガス工事を施工することが明らかになったこと及び、愛知県道路管理者から舗装本復旧を従来の影響30cmではなく、全断面5mを復旧するように指示があったため。			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,411,100 円 (消費税相当額 310,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,053,600 円 (消費税相当額 277,600 円)	当 初	令 和 7 年 2 月 5 日	自 令 和 7 年 2 月 6 日 至 令 和 7 年 4 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 7 年 3 月 19 日	自 令 和 7 年 2 月 6 日 至 令 和 7 年 4 月 30 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その37		(株)ニッカ不動産邸A,B,C棟		長久手市岩作東中地内	