

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	25,413,740 円 (消費税相当額 2,310,340 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調(GHP)更新 室内機 6台、室外機 2台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 2 月 5 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	27,775,000 円 (消費税相当額 2,525,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	25,369,300 円 (消費税相当額 2,306,300 円)	当 初	令和 7 年 2 月 21 日	自 令和 7 年 2 月 25 日 至 令和 7 年 7 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市中区新栄一丁目10番5号 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
㈱タカヤナギ設備		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南保育園空調機器更新工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	3,399,000 円 (消費税相当額 309,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	避難誘導灯交換 48台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 2 月 12 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,542,000 円 (消費税相当額 322,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,230,700 円 (消費税相当額 293,700 円)	当 初	令和 7 年 2 月 19 日	自 令和 7 年 2 月 20 日 至 令和 7 年 3 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1		変 更 2		自 至	
(商号又は名称)		変 更 3		自 至	
(備)長久手電気					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家避難誘導灯改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	2,379,300 円 (消費税相当額 216,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既設機器撤去 一式 エアコン新規取付 一式 アスベスト含有調査 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年2月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,596,000 円 (消費税相当額 236,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,368,300 円 (消費税相当額 215,300 円)	当 初	令和7年2月19日	自 令和7年2月20日 至 令和7年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称) 株式会社		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手市清掃センター休憩室空調機器更新工事		長久手市清掃センター		長久手市岩作宮前地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	32,242,100 円 (消費税相当額 2,931,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	照明器具のLED化 一式 誘導灯の更新 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年2月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	35,046,000 円 (消費税相当額 3,186,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	32,188,200 円 (消費税相当額 2,926,200 円)	当初	令和7年3月18日	自 令和7年4月1日 至 令和7年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称)		変更2		自 至	
宮永電設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手給食センター照明器具更新工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 給食センター

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	32,242,100 円 (消費税相当額 2,931,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	照明器具のLED化 一式 誘導灯の更新 一式	
変更1	32,413,700 円 (消費税相当額 2,946,700 円)	入札日	令 和 7 年 2 月 19 日		
	(増減額 171,600 円) (消費税相当額 15,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・器具洗浄室(1)、器具洗浄室(2)、和え物前室の各2灯及び和え物室(3灯)の計9灯の非常灯が設計上非防水型となっていたものを防水型に変更する。 ・玄関ホールの誘導灯1灯が設計から漏れていたため、追加するもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	35,046,000 円 (消費税相当額 3,186,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	32,188,200 円 (消費税相当額 2,926,200 円)	当 初	令 和 7 年 3 月 18 日	自 令 和 7 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 10 月 31 日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 7 年 8 月 11 日	自 令 和 7 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 10 月 31 日	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1－1607 (商号又は名称)		変更2		自 至	
宮永電設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手給食センター照明器具更新工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	