

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 環境課環境政策係

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	99,539,000 円 (消費税相当額 9,049,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	基盤整備工事、植栽、施設整備工事 一式 整備区画 309区画	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 3 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	105,270,000 円 (消費税相当額 9,570,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	95,646,100 円 (消費税相当額 8,695,100 円)	当 初	令和 7 年 3 月 24 日	自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 11 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株) シンキ・コーポレーション		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)		卯塚墓園		長久手市卯塚二丁目地内	