

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	薄層舗装段差擦り付け	A=20m2
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 4 月 16 日	欠損部補修工(常温)	W=0.9t
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		砕石敷均し工	V=4m3
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	舗装打替工	A=20m2
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,397,900 円 (消費税相当額 308,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,998,600 円 (消費税相当額 272,600 円)	当 初	令 和 7 年 4 月 23 日	自 令 和 7 年 4 月 24 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	