

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部福祉政策課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要				
当初	1,310,940 円 (消費税相当額 119,176 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定額減税補足給付金(不足額給付)事務に係る ・申請書受付等業務 データ登録等請負作業 1,373円(単価)×868時間(見込み)				
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 14 日					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1						
変更2	円 (消費税相当額 円)							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由				
変更3	円 (消費税相当額 円)							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						
予 定 価 格	1,957,340 円 (消費税相当額 177,940 円)			契約締結年月日		履行期間		備 考
	契 約 業 者 名							
(住所) 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル (商号又は名称) (株)オムニ		当 初						
		変更1						
		変更2						
		変更3						
委託業務名		路線等の名称		委託場所				
定額減税補足給付金(不足額給付)に係る申請書受付等人材派遣業務(単価契約)		—		長久手市岩作城の内地内				

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	設備設計	委託業務概要			
当初	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備設置調査設計業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
予 定 価 格	14,927,000 円 (消費税相当額 1,357,000 円)			契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名			当 初	令 和 7 年 5 月 28 日	自 令和7年5月29日 至 令和7年12月26日	
(住所) 名古屋市 中川区 高畑2-2 (商号又は名称) A&E設備設計室(合同)		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手中学校ほか2校屋内運動場等空調設備設置調査設計業務委託		長久手中学校・南中学校・北中学校		長久手市岩作平子地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	57,118,600 円 (消費税相当額 5,192,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設の管理統括業務、設備運転管理及び保守点検業務、受付統括業務、受付業務、警備業務、清掃業務等一式。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	57,467,300 円 (消費税相当額 5,224,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 5 月 28 日	自 令 和 7 年 7 月 1 日 至 令 和 8 年 6 月 30 日
(住所) 長久手市前熊中井119－3 (商号又は名称) ホームメックス(株)名古屋東支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
文化の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要			
当初	5,896,000 円 (消費税相当額 536,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	一般廃棄物 80.00円(税抜き)×50,000kg(予定数量) 産業廃棄物 170.00円(税抜き)×8,000kg(予定数量) 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	6,534,000 円 (消費税相当額 594,000 円)			契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名				当 初	令 和 7 年 6 月 26 日	自 令 和 7 年 7 月 1 日 から 至 令 和 8 年 6 月 30 日 まで	
(住所) 瀬戸市山の田町43-303 (商号又は名称) ㈱岩田清掃		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
公共施設事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬 及び処理業務委託(単価契約)(1年長期継続契約)		—		長久手市内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要			
当初	20,281,492 円 (消費税相当額 1,843,772 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和7年度指定ごみ袋等作製、配送及び保管業務委託 1 市指定ごみ袋作製業務 (もえるごみL 2, 120, 000枚、もえるごみS 784, 000枚、もえるごみSS 225, 000枚、 プラスチック製容器包装 452, 000枚、もえないごみL 120, 00枚) 2 配送業務 市指定ごみ袋配達 7月から翌年3月(各月1回) 3 保管業務 市指定ごみ袋配達 7月から翌年3月 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	35,142,800 円 (消費税相当額 3,194,800 円)			契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名				当 初	令 和 7 年 7 月 1 日	自 令 和 7 年 7 月 2 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(住所) 丹羽郡大口町堀尾跡2丁目28-1 (商号又は名称) 江口商事(株)		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和7年度指定ごみ袋等作製、配送及び保管業務委託		—		長久手市岩作宮前地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	27,170,000 円 (消費税相当額 2,470,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スポーツの杜再整備基本計画 A=5.8ha 都市計画決定図書作成 一式 基準点・水準点測量 一式 現地測量 A=8.0ha 用地測量 A=5.8ha		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予 定 価 格	46,915,000 円 (消費税相当額 4,265,000 円)			契 約 締 結 年 月 日		
	契 約 業 者 名			当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	履 行 期 間
(住所) 長久手市岩作元門33番地2 (商号又は名称) ㈱堀場コンサルタント		契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間		備 考
		当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	自 令 和 7 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日		
		変 更 1		自 至		
		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
スポーツの杜再整備基本計画策定業務委託		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部長寿課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要			
当初	54,747,000 円 (消費税相当額 4,977,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生 管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守 点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守 点検業務、他9業務一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	55,069,300 円 (消費税相当額 5,006,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 4 日			
(住所) 愛知県長久手市前熊中井119-3 (商号又は名称) ホームックス株式会社名古屋東支店		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
		委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家施設管理業務委託		-		長久手市前熊下田地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部観光商工課

契 約 金 額		種 別		映画等製作・広告・催事		委託業務概要	
当初	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	バナー製作 400mm×1,200mm 防災遮光ターポリン 150枚 バナー設置 68箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,080,200 円 (消費税相当額 98,200 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 6 日	自 令 和 7 年 6 月 6 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日		
(住所) 名古屋市北区水草町一丁目68番地2 (商号又は名称) (株)プラン・エディターズ		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
		委託業務名		路線等の名称			委託場所
姉妹都市友好親善訪問団受入PRバナー製作設置委託		-		長久手市内			

契 約 結 果 調 書 ※変更契約分

部課等名 くらし文化部観光商工課

契 約 金 額		種 別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	バナー製作 400mm×1,200mm 防災遮光ターボリン 150枚 バナー設置 68箇所	
変更1	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日	【変更前】 ・ワータルロー市の市章デザイン(過去のデザイン) ・バナー設置箇所数:市役所・福祉の家敷地内 21本(42枚) 【変更後】 ・現行のワータルロー市の市章デザイン ・バナー設置箇所数:市役所・福祉の家敷地内 14本(26枚) ※なお人工に変更はありません。	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 バナーに印刷するワータルロー市の市章デザインについて、当初予定していたものが旧デザインであったため、現行の市章デザインに変更する。また、当初、既存のバナーをすべて取り外し、今回作成するバナーに付け替える予定であったが、設置に先立ち、一部の設置場所で既存のバナーを一定数残すこととしたため、これに対応する形で設置箇所数を変更する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,080,200 円 (消費税相当額 98,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 5 日	
(住所) 名古屋市北区水草町一丁目68番地2 (商号又は名称) (株)プラン・エディターズ		変更1	令 和 7 年 7 月 23 日	自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
姉妹都市友好親善訪問団受入PRバナー製作設置委託		-		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長公室情報課

契 約 金 額		種 別		コンピュータサービス		委託業務概要	
当初	44,000,000 円 (消費税相当額 4,000,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	統合型GIS及び公開型GISシステム構築 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	49,117,200 円 (消費税相当額 4,465,200 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	自 令 和 7 年 6 月 11 日 至 令 和 7 年 12 月 26 日		
(住所) 名古屋市南区明治1－14－28 (商号又は名称) (株) 中測技研		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
		委託業務名		路線等の名称			
統合型GIS及び公開型GISシステム構築業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			