

契約結果調書

部課等名 福祉部福祉政策課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	1,310,940 円 (消費税相当額 119,176 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	定額減税補足給付金(不足額給付)事務に係る ・申請書受付等業務 データ登録等請負作業 1,373円(単価)×868時間(見込み)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,957,340 円 (消費税相当額 177,940 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年5月21日	自 令和7年5月22日 至 令和7年9月30日	
(住所)	名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル (商号又は名称) (株)オムニ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
定額減税補足給付金(不足額給付)に係る申請書受付等人材派遣業務(単価契約)		—		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	設 備 設 計	委 託 業 務 概 要	
当初	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	空調設備設置調査設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日		
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予 定 価 格	14,927,000 円 (消費税相当額 1,357,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 5 月 28 日	自 令 和 7 年 5 月 29 日 至 令 和 7 年 12 月 26 日	
(住所) 名古屋市 中川区 高畑2-2		変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
A&E設備設計室(合同)		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手中学校ほか2校屋内運動場等空調設備設置調査設計業務委託		長久手中学校・南中学校・北中学校		長久手市岩作平子地内外	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	空調設備設置調査設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	入札日	令和7年5月21日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 調査業務として、石綿の事前調査も行うように指示したことにより、履行期間内に石綿の調査結果が間に合わないため履行期間の延長を行う			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,927,000 円 (消費税相当額 1,357,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年5月28日	自 令和7年5月29日 至 令和7年12月26日	
(住所) 名古屋市 中川区 高畑2-2	変更1	令和7年12月25日	自 令和7年5月29日 至 令和8年1月23日		
(商号又は名称) A&E設備設計室(合同)	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手中学校ほか2校屋内運動場等空調設備設置調査設計業務委託		長久手中学校・南中学校・北中学校		長久手市岩作平子地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	57,118,600 円 (消費税相当額 5,192,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設の管理統括業務、設備運転管理及び保守点検業務、受付統括業務、受付業務、警備業務、清掃業務等一式。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	57,467,300 円 (消費税相当額 5,224,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和7年5月28日	自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日	
(住所)	長久手市前熊中井119-3	変 更 1		自 至	
(商号又は名称)	ホームメックス(株)名古屋東支店	変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
文化の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部環境課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	5,896,000 円 (消費税相当額 536,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	一般廃棄物 80.00円(税抜き)×50,000kg(予定数量) 産業廃棄物 170.00円(税抜き)×8,000kg(予定数量) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月21日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	6,534,000 円 (消費税相当額 594,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和7年6月26日	自 令和7年7月1日から 至 令和8年6月30日まで	
(住所)	瀬戸市山の田町43-303	変更1		自 至	
(商号又は名称)	(株)岩田清掃	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公共施設事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託(単価契約)(1年長期継続契約)		—		長久手市内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要			
当初	20,281,492 円 (消費税相当額 1,843,772 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	令和7年度指定ごみ袋等作製、配送及び保管業務委託 1 市指定ごみ袋作製業務 (もえるごみL 2,120,000枚、もえるごみS 784,000枚、もえるごみSS 225,000枚、 プラスチック製容器包装 452,000枚、もえないごみL 120,000枚) 2 配送業務 市指定ごみ袋配達 7月から翌年3月(各月1回) 3 保管業務 市指定ごみ袋配達 7月から翌年3月 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日			変更契約に係る変更理由 1	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	35,142,800 円 (消費税相当額 3,194,800 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 7 月 1 日			自 令 和 7 年 7 月 2 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(住所)	丹羽郡大口町堀尾跡2丁目28-1	変 更 1		自 至			
(商号又は名称)	江口商事(株)	変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和7年度指定ごみ袋等作製、配送及び保管業務委託		-		長久手市岩作宮前地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	都 市 計 画 及 び 地 方 計 画	委 託 業 務 概 要	
当 初	27,170,000 円 (消費税相当額 2,470,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	スポーツの杜再整備基本計画 A=5.8ha 都市計画決定図書作成 一式 基準点・水準点測量 一式 現地測量 A=8.0ha 用地測量 A=5.8ha 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変 更 3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	46,915,000 円 (消費税相当額 4,265,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	自 令 和 7 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2		変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)堀場コンサルタント		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
スポーツの杜再整備基本計画策定業務委託		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	都 市 計 画 及 び 地 方 計 画	委 託 業 務 概 要	
当初	27,170,000 円 (消費税相当額 2,470,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	スポーツの杜再整備基本計画 A=5.8ha 都市計画決定図書作成 一式 基準点・水準点測量 一式 現地測量 A=8.0ha 用地測量 A=5.8ha 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	27,469,200 円 (消費税相当額 2,497,200 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
変更2	(増減額 299,200 円) (消費税相当額 27,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 スポーツの杜再整備基本計画を策定する中で、都市計画決定の範囲を拡大する方向となり、測量範囲を拡大した。また、当初設計に計上していた関係機関協議等の回数を減らし、運動公園基本計画の打合せ回数を増やした。			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	46,915,000 円 (消費税相当額 4,265,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	自 令 和 7 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2	変 更 1	令 和 8 年 3 月 12 日	自 令 和 7 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日		
(商号又は名称) 株堀場コンサルタント	変 更 2		自 至		
	変 更 3		自 至		
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
スポーツの杜再整備基本計画策定業務委託		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	54,747,000 円 (消費税相当額 4,977,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守点検業務、他9業務一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	55,069,300 円 (消費税相当額 5,006,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和7年6月4日	自 令和7年7月1日 至 令和8年3月31日	
(住所) 愛知県長久手市前熊中井119-3		変更1		自 至	
(商号又は名称) ホームックス株式会社名古屋東支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家施設管理業務委託		-		長久手市前熊下田地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部長寿課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	54,747,000 円 (消費税相当額 4,977,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	常駐管理業務、定期清掃業務、機械警備業務、衛生管理業務、給排水設備保守点検業務、空調設備保守点検業務、空調自動制御機器及び中央監視装置保守点検業務、他9業務一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	55,100,100 円 (消費税相当額 5,009,100 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	増減額 353,100 円 (消費税相当額 32,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 温泉リニューアル工事時期決定に伴う、福祉浴室歩行浴室の営業延長。温泉営業時間変更に伴う、設備員の常駐時間の変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	55,069,300 円 (消費税相当額 5,006,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 4 日	自 令 和 7 年 7 月 1 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(住所) 愛知県長久手市前熊中井119-3		変 更 1	令 和 7 年 12 月 24 日	自 <u>令 和 7 年 7 月 1 日</u> 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
ホームメックス株式会社名古屋東支店		変 更 3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家施設管理業務委託		-		長久手市前熊下田地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部観光商工課

契 約 金 額		種 別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	バナー製作 400mm×1,200mm 防災遮光ターポリン 150枚 バナー設置 68箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,080,200 円 (消費税相当額 98,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 6 日	
(住所) 名古屋市北区水草町一丁目68番地2		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
(商号又は名称) (株)プラン・エディターズ					
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
姉妹都市友好親善訪問団受入PRバナー製作設置委託		-		長久手市内	

契 約 結 果 調 書 ※変更契約分

部課等名 暮らし文化部観光商工課

契 約 金 額		種 別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	バナー製作 400mm×1,200mm 防災遮光ターボリン 150枚 バナー設置 68箇所 【変更前】 ・ワートルロー市の市章デザイン(過去のデザイン) ・バナー設置箇所数:市役所・福祉の家敷地内 21本(42枚) 【変更後】 ・現行のワートルロー市の市章デザイン ・バナー設置箇所数:市役所・福祉の家敷地内 14本(26枚) ※なお人工に変更はありません。	
変更1	1,028,500 円 (消費税相当額 93,500 円)	入札日	令和 7 年 5 月 28 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 バナーに印刷するワートルロー市の市章デザインについて、当初予定していたものが旧デザインであったため、現行の市章デザインに変更する。また、当初、既存のバナーをすべて取り外し、今回作成するバナーに付け替える予定であったが、設置に先立ち、一部の設置場所で既存のバナーを一定数残すこととしたため、これに対応する形で設置箇所数を変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,080,200 円 (消費税相当額 98,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令和 7 年 6 月 5 日	自 令和 7 年 6 月 6 日 至 令和 8 年 3 月 31 日
(住所) 名古屋市北区水草町一丁目68番地2 (商号又は名称) (株)プラン・エディターズ		変 更 1	令和 7 年 7 月 23 日	自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
姉妹都市友好親善訪問団受入PRバナー製作設置委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 市長公室情報課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	44,000,000 円 (消費税相当額 4,000,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	統合型GIS及び公開型GISシステム構築 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和7年5月28日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	49,117,200 円 (消費税相当額 4,465,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	令和7年6月10日	自 令和7年6月11日 至 令和7年12月26日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 中測技研		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
統合型GIS及び公開型GISシステム構築業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地区	

契約結果調書

部課等名 総務部行政課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	2,877,288 円 (消費税相当額 261,571 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	・期日前投票関係事務 1,199.5時間(見込み)×1,477円(税抜き) ・投票日関係事務(法定時間内) 324時間(見込み)×1,477円(税抜き) ・投票日関係事務(法定時間外) 198時間(見込み)×1,846円(税抜き) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,506,580 円 (消費税相当額 318,780 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年6月13日	自 令和7年6月14日 至 令和7年8月8日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル (商号又は名称) (株)オムニ		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
第27回参議院議員通常選挙投票所受付等人材派遣業務委託(単価契約)		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部行政課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	4,675,000 円 (消費税相当額 425,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	選挙用ポスター掲示板設置及び撤去 89か所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,090,800 円 (消費税相当額 462,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和7年6月6日	自 令和7年6月7日 至 令和7年8月31日	
(住所)	一宮市三ツ井1丁目14番5号 (商号又は名称) (株)サイン工房FULL	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
第27回参議院議員通常選挙に係るポスター掲示板の設置等業務委託		—		長久手市内	