

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	造園工事	業務概要			
当初	1,424,500 円 (消費税相当額 129,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木冬期剪定20本、中木剪定20本、生垣剪定182株、 低木剪定278㎡、緑地内除草927㎡、芝生地刈込 1902.6㎡、一般草地草刈144㎡、高木施肥20本、中木 施肥2本、中低木施肥61本、低木施肥278㎡、固形肥 料69.8Kg、剪定枝資源化处理1t			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月4日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,465,200 円 (消費税相当額 133,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和7年6月11日	自 令和7年6月12日 至 令和8年3月13日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(有)川本緑化		変更3		自 至			
業務名		路線等の名称		業務場所			
令和7年度長久手給食センター植栽維持管理業務委託		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内			

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	業務概要			
当初	5,238,200 円 (消費税相当額 476,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	芝刈工:6,020㎡ 草刈工:4,564㎡ 除草工:1,586㎡ 剪定工:高木111本、中木36本、低木2,260㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月11日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円)						
予定 価格	5,331,700 円 (消費税相当額 484,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	令和7年6月18日	自 令和7年6月19日 至 令和8年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸(株)		変更3		自 至			
業務名		路線等の名称		業務場所			
令和7年度文化の家植栽維持管理業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部都市計画課

契 約 金 額		種 別	都 市 計 画 及 び 地 方 計 画	委 託 業 務 概 要	
当 初	6,842,000 円 (消費税相当額 622,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	1 都市再生整備計画及び将来構想作成に係る業務 (1)計画準備 (2)現状把握 (3)対象事業の概要整理・まちづくり目標と目標を定量化するための指標の検討 (4)都市再生整備計画作成支援 (5)計画作成における住民・民間事業者との協力 (6)文化交流拠点の活用可能性の整理 (7)文化交流拠点の将来構想の検討 (8)報告書作成 (9)打合せ協議 一式 2 都市計画決定図書作成に係る業務(2施設) (1)都市計画決定図書作成 (2)住民説明会資料作成 (3)都市計画審議会資料作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変 更 1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日		
変 更 2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	7,216,000 円 (消費税相当額 656,000 円)	契 約 締 結 年 月 日			
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 18 日		
(住所)	名古屋市中区錦三丁目4番6号	変 更 1		履 行 期 間	自 令 和 7 年 6 月 19 日 至 令 和 8 年 3 月 23 日
(商号又は名称)	(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	変 更 2			自 至
		変 更 3			自 至
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
都市再生整備計画及び都市計画決定図書作成業務委託		-		長久手市内	
				備 考	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部都市計画課

契 約 金 額		種 別	都 市 計 画 及 び 地 方 計 画	委 託 業 務 概 要	
当初	6,842,000 円 (消費税相当額 622,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 都市再生整備計画及び将来構想作成に係る業務 (1)計画準備 (2)現状把握 (3)対象事業の概要整理・まちづくり目標と目標を定量化するための指標の検討 (4)都市再生整備計画作成支援 (5)計画作成における住民・民間事業者との協力 (6)文化交流拠点の活用可能性の整理 (7)文化交流拠点の将来構想の検討 (8)報告書作成 (9)打合せ協議 一式 2 都市計画決定図書作成に係る業務(2施設) (1)都市計画決定図書作成 (2)住民説明会資料作成 (3)都市計画審議会資料作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	6,842,000 円 (消費税相当額 622,000 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日		
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	県協議の結果不要となった、民間事業者へのヒアリングを取りやめ、本業務で作成する将来構想を市民等と視覚的に共有出来るようイラストの作成を追加する。			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	7,216,000 円 (消費税相当額 656,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 18 日	自 令 和 7 年 6 月 19 日 至 令 和 8 年 3 月 23 日	
(住所)	名古屋市中区錦三丁目4番6号	変 更 1	令 和 8 年 2 月 27 日	自 令 和 7 年 6 月 19 日 至 令 和 8 年 3 月 23 日	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
	(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
都市再生整備計画及び都市計画決定図書作成業務委託		-		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部観光商工課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,852,400 円 (消費税相当額 168,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	令和7年7月30日(水)から8月4日(月)まで、ワーテルロー市在住の青少年20名及び引率者4名を友好親善訪問団として受入れ、ホームステイや市内等観光を行う。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,878,800 円 (消費税相当額 170,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	令和7年6月18日	
(住所) 名古屋市東区名駅2-45-14東進名駅ビル (商号又は名称) ㈱阪急交通社名古屋教育旅行支店	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
2025年長久手市姉妹都市友好親善訪問団受入業務委託		-		長久手市内外	

契約結果調書

部課等名 総務部 市民課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要			
当初	16,038,000 円 (消費税相当額 1,458,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	住基ネットCS等機器一式、住基ネット統合端末一式、住基ネットネットワーク機器一式、住基ネットその他機器一式、住基ネットCS等構築一式、ファイヤーウォール構築一式、機器搬入(ラック搭載、PC移設含む)一式、既設データ消去作業一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月11日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	16,038,000 円 (消費税相当額 1,458,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備 考		
契約業者名		当 初	令和7年6月18日	自 令和7年8月1日 至 令和13年7月31日			
(住所)	名古屋市中区錦一丁目17-1	変更1		自 至			
(商号又は名称)		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
物品の賃貸借名		X		設置場所			
住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃貸借(6年長期継続契約)				長久手市岩作城の内内地内			

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	1,300,200 円 (消費税相当額 118,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工(支障枝除去) 34本 中木剪定工 71本 中木剪定工(球形) 17本 中低木剪定工(寄植) 900㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,337,600 円 (消費税相当額 121,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和7年6月30日	自 令和7年7月1日 至 令和8年3月13日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸株		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和7年度樹木維持管理業務委託		—		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部給食センター

契 約 金 額		種 別	設 備 設 計	委 託 業 務 概 要			
当初	12,309,000 円 (消費税相当額 1,119,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	空調設備設置調査設計業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	13,684,000 円 (消費税相当額 1,244,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 7 月 2 日			
(住所) 名古屋市中村区名駅南一丁目13番19号 (商号又は名称) (株)三幸設備設計		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
長久手給食センター空調機器等改修工事設計業務委託		長久手市立長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内			

契約結果調書

部課等名 教育部中央図書館

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要		
当初	12,870,000 円 (消費税相当額 1,170,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	中央図書館修繕・改修計画策定業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和7年6月25日			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
円 (消費税相当額)						
変更2	円 (消費税相当額)					随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2					
円 (増減額)						
変更3			円 (消費税相当額)	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
円 (増減額)						
円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	19,899,000 円 (消費税相当額 1,809,000 円)	契約締結年月日				履行期間
	契約業者名		当 初	令和7年7月1日	自 令和7年7月2日 至 令和8年3月31日	
(住所) 名古屋市中央区丸の内1-14-24	変更1			自 至		
	変更2			自 至		
	変更3			自 至		
(商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所						
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
中央図書館修繕・改修計画策定業務委託		長久手市中央図書館及び西駐車場		長久手市坊の後地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	1,177,000 円 (消費税相当額 107,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	農業用水管理図作成 L=1.6km 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和7年6月25日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,243,000 円 (消費税相当額 113,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年7月2日	自 令和7年7月3日 至 令和8年2月27日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1		自 至	
(商号又は名称) (株)名邦テクノ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度農業用水管理図作成業務委託		-		長久手市北熊及び神門前地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	5,335,000 円 (消費税相当額 485,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	都市公園 基本計画 9公園 打合せ協議 一式 電子成果品 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,852,000 円 (消費税相当額 532,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 30 日	自 令 和 7 年 7 月 1 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変 更 1			自 至	
(商号又は名称) 日本工営都市空間㈱	変 更 2			自 至	
	変 更 3			自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
都市公園基本計画策定業務委託		桧ヶ根公園他8公園		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	都 市 計 画 及 び 地 方 計 画	委 託 業 務 概 要	
当 初	7,458,000 円 (消費税相当額 678,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	対象公園の予備調査 42箇所 公園長寿命化計画策定 42箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変 更 3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,294,000 円 (消費税相当額 754,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 30 日	自 令 和 7 年 7 月 1 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変 更 1			自 至	
(商号又は名称) 日本工営都市空間㈱	変 更 2			自 至	
	変 更 3			自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
都市公園施設長寿命化計画更新業務委託		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 子ども部子ども未来課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,188,000 円 (消費税相当額 108,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	定期点検 1回/年、フィルター清掃 1回/年	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和7年6月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,284,800 円 (消費税相当額 116,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	令和7年7月2日	
(住所)	名古屋市中村区太閤4-6-22 (商号又は名称) コニックス株	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度長久手市立上郷保育園始め6施設空調設備(電気)保守点検業務委託		長久手市前熊前山地内外		長久手市立上郷保育園 他5施設	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	バス 計23台 ・長久手小学校 バス3台 ・西小学校 バス3台 ・東小学校 バス4台 ・北小学校 バス5台 ・南小学校 バス4台 ・市が洞小学校 バス4台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,058,100 円 (消費税相当額 187,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 7 月 1 日	
(住所) 豊田市土橋町8-26-1		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
(商号又は名称) (株)中央トラベル					
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分)		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	旅客業	委託業務概要	
当初	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	バス 計23台→計24台 ・長久手小学校 バス3台 ・西小学校 バス3台→4台 ・東小学校 バス4台 ・北小学校 バス5台 ・南小学校 バス4台 ・市が洞小学校 バス4台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	1,724,800 円 (消費税相当額 156,800 円)	入札日	令和7年6月25日		
	96,800 円 (消費税相当額 8,800 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,058,100 円 (消費税相当額 187,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年7月1日	自 令和7年7月2日 至 令和8年3月24日	
(住所) 豊田市土橋町8-26-1	変更1	令和8年3月19日	自 令和7年7月2日 至 令和8年3月24日		
(商号又は名称) (株)中央トラベル	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分)		—		長久手市内	